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ANEXO N° VII

MODELO DE PROPUESTA DE INVERSION Y TASAS A ABONAR

[NOMBRE Y APELLIDOS], con [TIPO DE DOCUMENTO IDENTITICATIVO] nimero [NUMERO DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO], actuando

J En nombre propio

0 En condicién de [ADMINISTRADOR/APODERADO SOLIDARIO/APODERADO MANCOMUNADO] representacion de [RAZON SOCIAL
DEL TERCERO], con CIF [CIF], conforme consta en la escritura otorgada ante el Notario del llustre Colegio de [INDICAR] con fecha de
[INDICAR] y numero de protocolo [INDICAR], poder que se declara vigente y suficiente, por comprenderse entre las facultades otorgadas

la de [INDICAR].

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases del “CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION, EN REGIMEN DE CONCESION
ADMINISTRATIVA, DE LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE LA AMPLIACION NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA”, DECLARA:

Que su propuesta de inversion es la siguiente:

1. Volumen de inversion

TOTAL 2022 2023 2024 [...] 2036

-Obra civil y edificacion?

-Equipamiento

2 Del presupuesto de ejecucion por contrata.
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Redaccion de proyectos,
Direccion de obra y otros
gastos de nueva
implantacion

TOTAL

2. Para cada una de las fases de operacion, si las hubiera:

Superficie de terrenos incorporados al ambito de la concesién m?2
Superficie de agua incorporada al ambito de la concesion m?2
Longitud de muelle incorporada al ambito de la concesion m

3. Gravamen unitario aplicable sobre el trafico de la terminal medido en TEU para el calculo de la tasa de actividad, a aplicar segun la condicion

46° del Pliego de Condiciones.
— Para tréafico de Import/ Export de contenedores llenos: €/TEU
— Para tréfico de transito de contenedores llenos: €/TEU

4. Plazos de construccion y de puesta en servicio de la terminal.

Plazo de construccion de la primera fase (en su caso), y que dispondra m de linea de muelle® y m? de superficie*:

meses

3 Al menos 800 m
4Al menos 490.000 m?
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Plazo de construccion de la segunda fase (en su caso), y que adicionaraalafasel __ mde linea de muelle y m?2: meses
Plazo de construccion total de la obra. meses

Plazo para la puesta en servicio de la primera fase de la terminal: meses

Plazo para la puesta en servicio de la segunda fase de la terminal: meses

Plazo para la puesta en servicio de toda la terminal: meses

Todos estos plazos se contaran desde la fecha del comienzo de la concesién.

5. Volumen de trafico minimo comprometido a los efectos de la condicion 452 del Pliego de Condiciones.

Considerando que se entregan los terrenos el 1 de enero de 2022, completar el afio que comienza la explotacién segun el apartado anterior como un afio

completo a efectos de control de traficos.

Afio TEUS de import/ export llenos TEUS de transito llenos

ARo 1 de explotacion >202X

Afo 2 202X

Afo 3 2202X

Afio 4 202X

Afio 5 2202X

[.]

Ultimo Afio de concesion >
20xx
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6. Tarifas maximas a aplicar a los usuarios

El licitador presentara su propuesta de estructura tarifaria y tarifas maximas.

A todos los efectos, esta proposicidn no incluye el Impuesto sobre el Valor Afadido, ni los demas impuestos y tasas que puedan corresponder.

Valencia, de de 201_

Firma:
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