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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

Disposiciones generales 

1ª.- Régimen jurídico 

La presente concesión se regirá por lo dispuesto (i) en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre (en adelante, 

también, TRLPEMM), (ii) en la Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones 

generales para el otorgamiento de las concesiones en el dominio público portuario estatal, (iii) en el presente 

Pliego de Condiciones (en adelante, también el Pliego o PCGP ), (iv) en la Resolución de otorgamiento y (v) 

en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

La utilización del dominio público portuario concedido se sujetará a lo establecido en la precitada normativa, 

en el Reglamento de Servicio y Policía (en adelante, también, RSP) de las zonas de servicio de los puertos 

incluidos en el ámbito de actuación del “Puerto Autónomo de Valencia” (hoy Autoridad Portuaria de Valencia, 

en adelante también, APV), de 1 de febrero de 1986, o documento/s que lo sustituya/n o desarrolle/n conforme 

a lo dispuesto en el artículo 295 del TRLPEMM. En lo no previsto en las anteriores disposiciones será de 

aplicación la legislación de costas. 

A falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, la presente autorización de ocupación del 

dominio público portuario en régimen de concesión se regirá por las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La presente concesión no implica cesión de la titularidad del dominio público, que corresponde al Estado, ni 

de las facultades dominicales anejas a la misma, y se entiende otorgada salvo los derechos preexistentes y 

sin perjuicio de tercero. 
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2ª.- Objeto de la Concesión 

El objeto de la concesión será el definido en las Condiciones Particulares (condiciones 39ª y siguientes del 

presente documento, en adelante CP). 

3ª.- Ámbito espacial de la concesión y Plazo de la concesión 

El ámbito espacial de la concesión demanial será el definido en la condición 40ª de las CP. 

Esta concesión se otorga por el plazo que se establece en la condición 41ª de las CP. Dicho plazo será 

improrrogable, a menos que en las CP se admita explícitamente la posibilidad de prórroga. 

4ª.- Sociedad Concesionaria 

Podrán ser titulares de la concesión tanto sociedades ya existentes como sociedades de nueva creación que 

cumplan con las siguientes condiciones:  

1. La Sociedad Concesionaria deberá estar constituida (incluida su inscripción en el Registro Mercantil) 

dentro de los SESENTA (60) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la resolución por 

la que se otorgue la concesión, lo que deberá ser comunicado a la Autoridad Portuaria de Valencia 

en el plazo máximo de DIEZ (10) días desde su inscripción, documento que además deberá ir 

acompañado de una copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad y del documento 

o reseña que acredite su efectiva inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de una sociedad 

preexistente se deberá proceder a su adaptación para el cumplimiento de las condiciones que debe 

cumplir la Sociedad Concesionaria establecidas en esta condición 4ª, incluidas todas la 

modificaciones estatutarias que sean necesarias, en el mismo plazo de SESENTA (60) días naturales 

siguientes a la fecha de notificación de la resolución por la que se otorgue la concesión, lo que deberá 

ser comunicado a la Autoridad Portuaria de Valencia en el plazo máximo de DIEZ (10) días desde su 

inscripción, documento que además deberá ir acompañado de una copia autorizada de la escritura 

de elevación a público de las modificaciones estatutarias y del documento o reseña que acredite su 

efectiva inscripción en el Registro Mercantil. 

A partir de la recepción por la APV de dicha comunicación, la citada Sociedad asumirá a todos los 

efectos la condición de Sociedad Concesionaria. Si no se hubiera producido la mencionada 

comunicación a la Autoridad Portuaria de Valencia en plazo de la constitución de la Sociedad, sin 
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causa justificada, se entenderá que el concesionario renuncia a la concesión, con los efectos 

señalados en la Condición particular 34ª de este pliego.  

2. Se constituirá cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego y conforme a la normativa 

de aplicación, así como con sujeción a los compromisos asumidos por el adjudicatario en su 

propuesta.  

3. Podrá adoptar cualquier forma societaria y sus estatutos sociales deberán ajustarse a los siguientes 

términos:  

• El domicilio social deberá fijarse en la Unión Europea o países signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo, debiendo contar con sede permanente en la Comunidad 

Valenciana. 

• El objeto social consistirá exclusivamente en el objeto de la concesión.  

• La cifra de fondos propios no podrá ser inferior a un 30% de la inversión inicial del 

concesionario, un mes después del comienzo del plazo de la concesión de acuerdo con la 

condición 41ª del PCGP, y de un 15% del valor del inmovilizado material neto a partir del 

quinto año desde el inicio de la explotación de la Terminal por el concesionario y durante el 

resto del periodo concesional. El capital social deberá estar desembolsado en los términos 

previstos en el artículo 78 y siguientes del TRLSC. En el caso de que sea una sociedad 

anónima, deberá estar constituido por acciones nominativas, sin que pueda modificarse la 

naturaleza de dichos títulos durante el periodo concesional.  

• A estos efectos se entiende por fondos propios el capital más las reservas, y los préstamos 

participativos, excluyendo las obligaciones subordinadas, acciones preferentes y otras figuras 

similares, que no puedan encuadrarse en el concepto estricto de capital más reservas. La 

comunicación a la Autoridad Portuaria prevista en el epígrafe 1 anterior, deberá ir 

acompañada de un escrito emitido por los representantes legales de los socios o accionistas 

de la sociedad, en el cual se comprometan a suscribir y desembolsar las ampliaciones de 

capital que se ejecuten en la sociedad, a los efectos de cumplir con el requisito de fondos 

propios en las fechas indicadas, detallando el importe a suscribir por cada uno de ellos y su 

compromiso de desembolso.  

• De haber concurrido varios licitadores de forma conjunta, el capital social deberá estar 

suscrito por el/los licitador/es en la misma proporción en la que participaron en el concurso, 

debiendo mantenerse dicha proporción durante la vigencia de la concesión, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Condición  29ª del PCGP que regula la transmisión de la concesión. 

• Los socios o accionistas, además del capital social desembolsado, podrán facilitar a la 

Sociedad Concesionaria préstamos, que deberán tener la condición de subordinados 
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respecto del total de recursos ajenos de la Sociedad Concesionaria en cuanto al orden de 

prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.  

• Se fijará de forma expresa en sus estatutos la obligación de la Sociedad Concesionaria de 

ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen reducido 

el patrimonio contable a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a fin de evitar la 

causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del TRLSC. 

 

5ª.- Concurrencia de otros títulos 

El otorgamiento de la concesión no exime a su titular de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, 

permisos, certificados y/o autorizaciones legalmente procedentes, ni del pago de los tributos que le sean de 

aplicación, incluyendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que le corresponda, presentando las mismas 

debidamente actualizadas a requerimiento de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

Asimismo, el concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes que afecten al dominio 

público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente, las 

correspondientes a licencias y prescripciones urbanísticas, así como las relativas a las zonas e instalaciones 

de interés para la defensa nacional, sin que las obras que se ejecuten puedan ser obstáculo al ejercicio de 

las competencias que en materia de seguridad, vigilancia, lucha contra la contaminación u otras, 

correspondan a la Administración. 

El concesionario solicitará los permisos, autorizaciones y licencias que sean precisas, de acuerdo con la 

legislación vigente, ante los órganos administrativos estatales, autonómicos y/o locales que por razón de la 

materia corresponda, siendo por su cuenta y riesgo los gastos derivados de su obtención, así como los 

posibles perjuicios que pudiera suponerle una demora en la obtención de los mismos. 

De igual modo, el titular de la concesión estará sujeto a la obligación de formalizar las declaraciones 

conducentes a la incorporación en el catastro inmobiliario de los inmuebles objeto de concesión y sus 

alteraciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y demás normativa que la desarrolla. De no 

darse cumplimiento a dicha obligación en los términos previstos por la referida normativa, la APV podrá 

repercutir al concesionario, mediante liquidaciones a su cargo por un importe equivalente a la cuota líquida 

del impuesto que corresponda a la superficie otorgada.  
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No obstante, lo anterior, y en tanto que conforme a la normativa de Haciendas Locales el devengo del 

impuesto se produce el primer día del período impositivo –año natural–, la Autoridad Portuaria de Valencia 

repercutirá en el concesionario la cuota por ella satisfecha de forma proporcional al período de ocupación.  Se 

procederá de igual modo, en sentido contrario, en caso de extinción de la concesión en el transcurso del 

período impositivo. Cuando no se efectúe el ingreso de dichas liquidaciones en periodo voluntario, la APV 

podrá utilizar para su cobro efectivo, las garantías constituidas por el concesionario, repercutiendo los 

correspondientes intereses de demora y recargos que procedan a contar desde la fecha de vencimiento de la 

factura. 

6ª.- Constitución de la garantía definitiva o de construcción 

Dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS contados desde el siguiente a la notificación de la resolución de 

otorgamiento de la concesión o de autorización de ejecución de nuevas obras o de modificación de las 

existentes, el concesionario deberá consignar, a disposición del Presidente de la APV, la garantía definitiva o 

de construcción, equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e instalaciones adscritas a la concesión 

incluidas en el proyecto, en efectivo, aval bancario o seguro de caución, de conformidad con el artículo 95 del 

TRLPEMM, pudiendo la APV exigir en su formalización otros requisitos que estime convenientes.  

El importe de la garantía definitiva o de construcción será el recogido en la condición 42ª de las CP. 

La garantía definitiva o de construcción responderá, no sólo de la ejecución de las obras, sino también del 

resto de las obligaciones derivadas de esta concesión. 

Si el concesionario no constituye la garantía definitiva en el plazo establecido para este fin, se entenderá que 

renuncia a la concesión, con pérdida de la garantía provisional. 

Si el interesado desistiera injustificadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, de la petición o renunciara al 

título, perderá las garantías que se hallen constituidas. 

Constituida la garantía definitiva o de construcción, se procederá a la devolución al concesionario de la 

garantía provisional. No obstante, si el concesionario no desea retirar la garantía provisional puede completar 

ésta hasta la cantidad que se haya fijado para la garantía definitiva o de construcción siempre y cuando el 

objeto de la garantía provisional sea compatible con aquél para el que debe responder la definitiva o de 
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construcción. En ese caso la garantía provisional hasta ese momento constituida tendrá a todos los efectos 

la consideración de garantía definitiva o de construcción. 

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantía definitiva o de construcción, el 

concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de UN (1) MES contado a partir de la 

notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad 

de la concesión. El importe que no se hubiera completado o repuesto, en los supuestos de extinción de la 

concesión con pérdida de la garantía, se hará efectivo incluyendo el mismo en el expediente de liquidación 

de todas las obligaciones del concesionario derivadas del título, que se instruirá a resultas de la extinción. 

(II) 

Régimen de las obras 

7ª.- Proyectos 

Las obras se realizarán con arreglo al proyecto, según el cual ha sido otorgada la concesión que, si tuviese 

el carácter de básico, deberá ser completado por el proyecto de construcción, para su aprobación por la APV. 

En particular se ejecutarán las obras con arreglo al proyecto de construcción al que se refiere la Condición 

43ª de las CP (“Proyecto de Construcción”). 

El/los proyecto/s han de ser suscritos por profesional legalmente habilitado y visados por el colegio profesional 

correspondiente, con indicación de fecha y número. 

A estos efectos, se entenderá por proyecto básico el proyecto que, a juicio de los servicios técnicos de la 

Autoridad Portuaria, no definiera suficientemente las obras con el detalle necesario para su ejecución. En este 

supuesto, el concesionario deberá presentar el Proyecto de Construcción en el plazo previsto en la Condición 

43ª de las CP y, en todo caso, dentro del plazo que determine la Autoridad Portuaria. 

Este Proyecto de Construcción deberá ser aprobado por la Autoridad Portuaria. A este fin, los servicios 

técnicos competentes de la Autoridad Portuaria deberán comprobar que es completo, que no altera el proyecto 

básico y que resulta suficiente para la ejecución de las obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto 

es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente. 
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En el caso de ocupación de espacios de agua el proyecto incluirá, cuando proceda, el balizamiento que 

corresponda. 

En el caso de que el Proyecto de Construcción altere el proyecto básico, la Autoridad Portuaria podrá adoptar 

alguna de las siguientes decisiones: a) Obligar a que el concesionario adapte el Proyecto de Construcción al 

básico en el plazo fijado al efecto; b) Modificar la concesión de acuerdo con el procedimiento legal que 

corresponda, salvo que afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la concesión. 

Si el concesionario no adapta el Proyecto de Construcción al proyecto básico en el plazo señalado, la 

Autoridad Portuaria procederá a incoar expediente de caducidad de la concesión. 

8ª.- Ejecución de las obras previstas en los proyectos 

La ejecución de las obras deberá ajustarse al Proyecto de Construcción y se llevará a cabo bajo el exclusivo 

riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar, antes de la iniciación de las obras, como 

director de las mismas a un técnico competente, condición que se acreditará ante la Autoridad Portuaria, 

mediante el correspondiente certificado del colegio profesional respectivo sobre el registro del nombramiento 

de director de las obras. 

El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras autorizadas, 

directa o indirectamente, en los bienes de dominio público portuario y a terceros, quedando exonerada la APV 

de cualquier responsabilidad dimanante de dichas obras, debiendo presentar a estos efectos, en el plazo que 

se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas, a fin de 

reparar los daños causados por las mismas en los citados bienes. 

El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de 

titular del centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 65 del TRLPEMM, en 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 

30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la mencionada Ley en materia de Coordinación de 

Actividades Empresariales.  

Asimismo, el concesionario como empresario promotor, asumirá el liderazgo y organizará la coordinación 

preventiva con las empresas contratistas, subcontratistas y/o los trabajadores autónomos con los que contrate 
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la realización de las obras de conformidad con los preceptos establecidos en el Real Decreto 1627/97 de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El concesionario deberá evaluar los aspectos medioambientales relacionados con la obra a ejecutar, 

asegurando la minimización de las afecciones identificadas, entre otras: la atenuación de emisiones de polvo, 

la limpieza sistemática de las diferentes zonas de obra y sus accesos rodados, control de las emisiones de 

los vehículos que se utilicen en la obra y medidas de reducción de ruidos. 

9ª.- Plazos de inicio y ejecución de las obras 

La ejecución de las obras se iniciará y finalizará en los plazos señalados en la Condición 41ª de las CP. El 

término inicial de dichos plazos se computará desde el día siguiente a la fecha de inicio de la concesión según 

lo previsto en la Condición 44ª. 

10ª.- Replanteo y entrega 

Para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo fijado al efecto, el concesionario solicitará por escrito 

de la Autoridad Portuaria con la suficiente antelación el replanteo, que se practicará por los servicios técnicos 

de la Autoridad Portuaria competentes, en presencia del interesado, que podrá acudir asistido por técnico 

designado al efecto, levantándose acta y plano, en los que se consignará la superficie total ocupada, 

correspondiendo al Director de la Autoridad Portuaria su aprobación, si procede. Asimismo, deberá 

concretarse, en su caso, la superficie correspondiente a los espacios de agua a rellenar. 

El dominio público objeto de concesión se entregará en las condiciones existentes a la fecha de puesta a 

disposición de los terrenos al concesionario. 

11ª.- Incumplimiento de los plazos de inicio y de terminación de las obras 

Si, transcurrido el plazo señalado de conformidad con las Condiciones 9ª y 44ª, para el comienzo de las obras, 

éstas no se hubiesen iniciado, la Autoridad Portuaria incoará expediente de caducidad de la concesión, salvo 

que, a solicitud del concesionario previa al vencimiento del plazo, la Autoridad Portuaria aprecie la 

concurrencia de causa que justifique el otorgamiento de prórroga del plazo. 
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En los supuestos en los que el concesionario acredite que no puede iniciar las obras en el plazo establecido 

ante la imposibilidad de obtener las licencias, permisos, certificados o autorizaciones necesarias, por causas 

no imputables al mismo, éste podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverán las garantías 

constituidas en relación con la concesión. En el caso de que no renuncie a la concesión, la Autoridad Portuaria 

incoará el expediente de caducidad la misma. 

Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras, fijado con arreglo a las Condiciones 9ª y 

44ª, la Autoridad Portuaria iniciará el expediente de caducidad de la concesión, salvo que, a petición del 

concesionario previa al vencimiento del plazo, la Autoridad Portuaria aprecie la concurrencia de causa que 

justifique el otorgamiento de prórroga del plazo. 

En todo caso, la declaración de caducidad de la concesión implicará la pérdida de las garantías constituidas. 

12ª.- Inspección de las obras 

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, la ejecución de las obras, para comprobar si 

las mismas se ajustan al proyecto. 

Si se apreciara la existencia de defectos en las obras, se comunicará al titular de la concesión tal circunstancia 

y la Autoridad Portuaria podrá acordar la paralización de las obras hasta que se subsanen los defectos 

observados. Si como consecuencia de la inspección de las obras se constatase la existencia de desviaciones 

en dichas obras en relación con el proyecto, se aplicará lo dispuesto en la Condición 14ª. 

13ª.- Terminación de las obras 

Terminadas las obras, el concesionario solicitará por escrito de la Autoridad Portuaria con la suficiente 

antelación el reconocimiento de las mismas, que se practicará por los servicios técnicos competentes de la 

Autoridad Portuaria con asistencia del concesionario, quien podrá acudir acompañado por técnico designado 

al efecto, levantándose plano y acta de reconocimiento final, que serán elevados al Director de la Autoridad 

Portuaria para su aprobación, si procede. 

Con la citada solicitud, el concesionario aportará los siguientes documentos: 
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a) Certificado final de obra, suscrito por el director de las mismas y visado por el colegio profesional que 

corresponda. 

b) Documentación gráfica del proyecto: planos “as built” que definan la planta del conjunto de las 

instalaciones, las secciones características y los alzados, en soporte informático mediante ficheros 

Autocad (formato .dwg) y Adobe Acrobat (formato .pdf) en los que estén definidas y acotadas las 

superficies, así como el modelo LOD 500 en formato nativo y en formato abierto con el mismo detalle 

del proyecto según la metodología BIM implantada por la APV. En el supuesto de que las diferencias 

en las obras hayan sido significativas respecto del proyecto inicial, en los términos de la Condición 

14ª, el concesionario deberá aportar el correspondiente proyecto “as built” 

c) Reportaje fotográfico de las instalaciones ejecutadas. 

d) Cuadro resumen de las inversiones efectivamente realizadas, cuantificadas según los ejercicios en 

los que las mismas se han ejecutado. 

 

En el caso de ejecución de obras de relleno, cuyo plazo de terminación expire con anterioridad al de las 

restantes obras de la concesión, el concesionario solicitará por escrito a la Autoridad Portuaria el 

reconocimiento de la finalización de dichas obras de relleno, levantándose acta y plano de las mismas, en 

tanto sean conformes con el título otorgado y el proyecto aprobado. 

En el acta de reconocimiento final se recogerán las superficies que correspondan a cada clase de bien 

ocupado, desglosando, en su caso, la superficie de los rellenos realizados, así como la superficie de terreno 

consolidado y mejorado, a los efectos de aplicar las tasas y bonificaciones correspondientes. 

14ª.- Régimen de las obras e instalaciones no ajustadas a proyecto 

En el caso de que las obras construidas difieran de las obras definidas en el Proyecto de Construcción, y tales 

diferencias pudieran implicar una modificación de la concesión otorgada, se deberá elevar el plano y el acta 

de reconocimiento final a la consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, quien 

podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones: a) ordenar al concesionario que adapte las obras e 

instalaciones al proyecto aprobado en el plazo fijado al efecto; b) modificar la concesión por el procedimiento 

legal que corresponda, siempre que no se altere el principio de concurrencia en el otorgamiento de la 

concesión. 

En el caso de que el concesionario no adaptase las obras e instalaciones al proyecto aprobado en el plazo 

señalado, la Autoridad Portuaria incoará expediente de caducidad de la concesión. 
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15ª.- Devolución de la garantía de construcción 

La garantía de construcción se devolverá al concesionario, a instancia de éste, en el plazo de UN (1) MES, 

según lo previsto en el artículo 93.4 del TRLPEMM, desde que haya sido aprobada el acta de reconocimiento 

final de las obras e instalaciones y siempre que se haya constituido la garantía de explotación a la que se 

hace referencia en la Condición 21ª y 48ª 

16ª.- Conservación y otorgamiento de garantía de obras de mantenimiento y/o reparación 

El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y dominio público concedido en perfecto 

estado de uso, limpieza, higiene y ornato, realizando a su cargo, las reparaciones ordinarias y extraordinarias 

que sean precisas. 

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de las obras y 

dominio público concedido, así como ordenar las obras de mantenimiento y/o reparación que deban 

realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le señale. 

Si el concesionario no realizara dichas obras en el plazo establecido, la Autoridad Portuaria incoará el 

expediente sancionador correspondiente, sin perjuicio de iniciar el expediente de caducidad del título. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las obras 

a cargo del concesionario, de conformidad con los artículos 99 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, también, LPAC), o 

legislación que en su caso resulte de aplicación. 

La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la concesión, debida a caso fortuito 

o fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la extinción de la concesión sin indemnización 

alguna, o la reconstrucción de las obras a su cargo en la forma y plazo que le señale la Autoridad Portuaria, 

sin que, en este último supuesto, se altere el plazo concesional inicialmente señalado. 

Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la Autoridad 

Portuaria incoará el expediente sancionador correspondiente, así como iniciará los trámites para declarar la 

caducidad del título. 
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El concesionario deberá solicitar, conocer y cumplir las normas generales y específicas, que se dicten por la 

APV, para preservar el aspecto exterior de las concesiones, así como de las parcelas y viales colindantes. 

El mantenimiento ordinario de las líneas de atraque y de la zona de maniobra incluidas en el ámbito de la 

concesión será por cuenta del concesionario, realizando a su cargo las reparaciones y sustituciones básicas 

que sean precisas. 

La APV podrá requerir al concesionario, que a cargo de este, someta a inspección técnica los equipos que, 

por el estado en que se encuentren o por las incidencias que hayan podido sufrir, planteen dudas razonables 

sobre sus condiciones de operatividad. 

Con una antelación de cinco (5) años a la fecha de vencimiento de la concesión o de sus prórrogas, la APV 

inspeccionará el estado de conservación de las obras y dominio público concedido, a los efectos de determinar 

y ordenar las obras de mantenimiento y/o reparación que el concesionario deba ejecutar antes del citado 

vencimiento, en los términos previstos en esta condición.  Para garantizar el cumplimiento de esta obligación 

del concesionario y para el caso de que la Autoridad Portuaria deba proceder, previo apercibimiento, a la 

ejecución subsidiaria de las obras a cargo del concesionario, este deberá constituir, a disposición del 

Presidente de la APV, una garantía equivalente al 20% del total valor de las obras y reparaciones a ejecutar 

por el concesionario, en efectivo, aval bancario o seguro de caución (Garantía de Mantenimiento) siendo de 

aplicación los términos previstos en el artículo 95 del TRLPEMM. Esta garantía se constituirá en el plazo 

máximo de treinta (30) días a contar desde el siguiente de la notificación de la Autoridad Portuaria al 

concesionario en la que se ordenen las obras de mantenimiento y/o reparación que deban realizarse y el 

importe de su valor. Esta Garantía de Mantenimiento se devolverá al concesionario, a instancia de éste, en el 

plazo de UN (1) MES, a contar desde la fecha en la que haya sido vencido el plazo de la concesión, o que el 

concesionario haya cumplido con las obligaciones que se garantizan.  

17ª.- Modificación de las obras durante la vigencia de la concesión 

Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación o ampliación de 

las obras sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

88 del TRLPEMM. El incumplimiento de esta condición será causa de caducidad de la concesión. 

(III) 
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Régimen Económico de la concesión 

18ª.- Tasas y otros derechos económicos 

18.1. Tasas de actividad de la concesión 

La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario está sujeto, de conformidad 

con lo previsto en el título VII del TRLPEMM, al abono a la Autoridad Portuaria de Valencia de las Tasas 

portuarias recogidas en las CP. 

Con relación a la Tasa de Actividad operarán los límites superior e inferior recogidos en la legislación portuaria.  

En lo que atañe al límite inferior de la Tasa de Actividad asociado al Volumen de Tráfico Mínimo Anual 

Comprometido (VTMAC), no podrá éste verse modificado respecto del criterio de cómputo anual si se 

estableciera en las CP para el tráfico mínimo comprometido un criterio de cómputo superior al año natural. En 

consecuencia, en las CP se explicitará, además del preceptivo tráfico mínimo comprometido, el volumen de 

tráfico mínimo anual a considerar a los solos efectos de los criterios de aplicación del límite inferior de la Tasa 

de Actividad. 

En la cuota a ingresar de las tasas no están incluidos los impuestos indirectos a los que esté sujeta la 

concesión.  

Las cuantías de las tasas portuarias se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en el TRLPEMM y 

demás normas de aplicación. 

La sujeción a las Tasas a que se refiere esta Condición, se entenderá sin perjuicio de la sujeción y, por 

consiguiente, la exigibilidad al concesionario de las que, en su caso, en el futuro pudieran resultarle de 

aplicación con arreglo a la legislación vigente en cada momento. 

Independientemente de que las garantías de construcción y explotación estén afectas, entre otros aspectos, 

al pago de las tasas, la APV podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo de apremio, de 

conformidad con lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo V del Título III de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, 

General Tributaria, o legislación que le resulte de aplicación, y el artículo 172 TRLPEMM. 
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18.2. Otros derechos económicos 

De igual forma el concesionario deberá abonar a la Autoridad Portuaria aquellas cantidades que revistan la 

consideración de ingresos tanto de derecho público como de derecho privado (entre otros, tarifas) y que 

deriven de la relación concesional, del disfrute de servicios comerciales prestados por la Autoridad Portuaria, 

de conformidad con los artículos 140 y 246 y siguientes del TRLPEMM, o de aquellas otras situaciones o 

circunstancias que den lugar a los mismos y de los cuales sea sujeto pasivo o deudor. 

19ª.- Gastos derivados del otorgamiento de la concesión 

Serán por cuenta del concesionario todos los gastos que se ocasionen con motivo de la tramitación y 

otorgamiento de la concesión, como inspecciones, licencias, anuncios, pago de impuestos, derechos, 

asistencias, tasas, arbitrios, precios públicos y, en general, cuantos sean exigibles, así como los que afecten 

a edificio e instalaciones entregados por la Autoridad Portuaria o ejecutados por el concesionario, incluido el 

Impuesto de Bienes Inmuebles. 

(IV) 

Condiciones de explotación 

20ª.- Determinación del objeto de la concesión 

La concesión se destinará exclusivamente a lo expresado en las CP, sin que pueda utilizarse el dominio 

público concedido, ni las obras en instalaciones en él ejecutadas, para usos distintos de los expresados. 

El dominio público portuario otorgado en este título se destinará por el concesionario exclusivamente a su 

objeto, con prohibición absoluta de su dedicación a otros fines y/o desarrollo de otros usos y actividades. En 

consecuencia el desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título concesional será causa de 

caducidad de la concesión. 

La Dirección General de la APV, en caso de que las instalaciones fueran destinadas a uso distinto de los 

expresamente autorizados, podrá ordenar el cese inmediato de la actividad no autorizada, sin perjuicio de la 

incoación del correspondiente expediente de caducidad. Dicho cese también podrá acordarse por la Dirección 

General de la APV si el concesionario no adoptase las medidas de conservación y mantenimiento que aquél 
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estime necesarias. Serán de cargo del concesionario los gastos y reducciones de ingresos que ello pudiera 

ocasionar, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de conformidad con lo previsto en el Título IV del 

TRLPEMM y lo previsto en el párrafo anterior. 

21ª.- Garantía de explotación 

El concesionario deberá consignar una garantía de explotación que no podrá ser inferior a la mitad del importe 

anual de las tasas que ha de abonar el concesionario ni superior al importe anual de las mismas, en el plazo 

de UN (1) MES a contar desde el día siguiente al de la notificación de la aprobación del reconocimiento final 

de las obras o, en su caso, de las fases que correspondan. 

Será causa de caducidad de la concesión conforme a la letra j) de la Condición 36ª la no constitución por el 

concesionario de la garantía de explotación en el plazo establecido para este fin o la no compleción de la 

garantía definitiva en el importe que corresponda conforme a la Condición 42ª. 

La cantidad a la que asciende la garantía de explotación será la expresada en la condición 48ª de las CP, y 

deberá consignarse en efectivo, aval bancario o seguro de caución, a disposición del Presidente de la 

Autoridad Portuaria en los términos establecidos por los artículo 94 y 95 del TRLPEMM. El citado aval o 

seguro se constituirá según el modelo que facilitará la APV. 

Esta garantía de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de la concesión, de las 

sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión 

y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar. 

Si el interesado renunciara al título, perderá las garantías que se hallen constituidas, con las excepciones 

previstas específicamente para determinados supuestos contemplados en este Pliego. 

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantía de explotación, el concesionario queda 

obligado a completarla o reponerla en el plazo de UN (1) MES contado a partir de la notificación de la 

disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión. El 

importe que no se hubiera completado o repuesto, en los supuestos de extinción de la concesión con pérdida 

de la garantía, se hará efectivo incluyendo el mismo en el expediente de liquidación de todas las obligaciones 

del concesionario derivadas del título, que se instruirá a resultas de la extinción. 
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La garantía de explotación se actualizará cada CINCO (5) AÑOS en función del importe de las tasas 

devengadas por el concesionario durante el ejercicio anterior a la fecha de la actualización. 

La no sustitución de la garantía definitiva por la garantía de explotación en el plazo establecido se entenderá 

como un incumplimiento por el concesionario de las obligaciones previstas en el presente Pliego, que puede 

dar lugar a la caducidad del título. 

22ª.- Gestión de la concesión 

El concesionario gestionará la concesión a su riesgo y ventura. En ningún caso, la Autoridad Portuaria será 

responsable de las obligaciones contraídas por el concesionario ni de los daños o perjuicios causados por 

éste a terceros. La APV no será tampoco responsable por la demora en el inicio de la actividad del 

concesionario, que se pueda producir por la tramitación de las licencias, permisos o autorizaciones que sean 

legalmente necesarias, siendo de cuenta y riesgo del concesionario los gastos derivados de su obtención, así 

como los posibles perjuicios o reducciones de ingresos que tal demora le pudiera suponer. 

Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a cargo del concesionario. 

Las actividades que desarrolle el citado personal en los espacios concesionados no les confiere la condición 

de empleados de la APV, no creándose vínculo contractual alguno ni de cualquier otro carácter entre dicho 

personal y la APV. El concesionario estará obligado con el citado personal al pago de sus retribuciones y de 

todas las cargas sociales, derivadas de lo dispuesto en la legislación laboral vigente, así como la Seguridad 

Social, y, en particular, asume el pleno cumplimiento de la legislación laboral y social, respondiendo de 

cuantas consecuencias se deriven del incumplimiento de dicho compromiso, incluidas la realización, previa 

autorización de la APV, de las instalaciones que sean precisas para dar cumplimiento a dichas normas. 

También serán a su cargo los gastos de suministro de electricidad, agua, teléfono, recogida y tratamiento de 

aguas residuales o alcantarillado, recogida de basuras, otros servicios necesarios para el desarrollo de la 

actividad y todos los gastos que ésta ocasione. Igualmente, será a cuenta del concesionario la contratación 

de aquellos suministros, las acometidas y el pago de los tributos correspondientes.  

Cualquier instalación deberá ajustarse a los criterios establecidos y a las instrucciones de la APV. A tal efecto 

la APV podrá inspeccionar en todo momento las superficies e instalaciones objeto de concesión, para lo que 

el concesionario facilitará el acceso a las mismas. 

Id
en

tif
ic

ad
or

 Q
G

X
U

 4
D

Z
t o

va
o 

Z
IF

W
 I5

W
t 8

1i
B

 3
zk

=

U
R

L 
ht

tp
s:

//v
al

en
ci

ap
or

ts
e.

go
b.

es
/S

ed
eE

le
ct

ro
ni

ca

F
irm

ad
o 

po
r 

: A
LI

C
IA

 P
A

Z
 A

N
T

O
LÍ

N
C

ar
go

: J
E

F
A

 D
E

 S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
T

O
R

ID
A

D
 P

O
R

T
U

A
R

IA
 D

E
V

A
LE

N
C

IA
F

ec
ha

 fi
rm

a 
: 0

8/
07

/2
02

1 
12

:4
9:

04
 C

E
S

T



 

23 
 

Aquellos servicios a prestar por terceros al concesionario, que se hallen regulados por la Autoridad Portuaria 

mediante los correspondientes Pliegos o Condiciones, deberán ser contratados con prestadores que posean 

el correspondiente título otorgado por la misma para su ejercicio. 

23ª.- Inactividad del concesionario 

La falta de utilización, durante un período de DOCE (12) MESES, de las obras y bienes de dominio público 

concedidos, será motivo de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa. 

Corresponde a la Autoridad Portuaria valorar las causas alegadas por el concesionario para justificar la falta 

de uso de la concesión. A tal efecto, el concesionario queda obligado, antes de que transcurran los DOCE 

(12) MESES, a poner en conocimiento de la Autoridad Portuaria las circunstancias que motiven la falta de 

utilización de bienes concedidos y obras autorizadas. Si el concesionario no justifica, adecuadamente, a juicio 

de la Autoridad Portuaria, la falta de utilización de las obras y bienes de dominio público concedidos, ésta 

incoará expediente de caducidad de la concesión. 

24ª.- Medidas preventivas y de seguridad 

El concesionario deberá cumplir con todas sus obligaciones preventivas establecidas en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y sus modificaciones posteriores y normativa de 

desarrollo, debiendo, entre otras, identificar los riesgos inherentes a su actividad y establecer las medidas 

preventivas necesarias para evitar o minimizar dichos riesgos, implantando los principios de la acción 

preventiva en la empresa, tal y como se establece en la citada Ley. 

Así mismo, corresponderá al titular de la concesión el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de 

actividades empresariales en calidad de titular del centro de trabajo, tal y como se establece en el artículo 65 

del TRLPEMM, en los términos establecidos en el artículo 24 de la citada LPRL y en el Real Decreto 171/2004, 

de 30 de enero, por el que se desarrolla dicho artículo. Por tanto el concesionario asumirá el liderazgo y la 

organización de la coordinación preventiva con las empresas contratistas, subcontratistas y/o trabajadores 

autónomos con los que contrate la realización de las obras o servicios, así como con cualquier empresa o 

persona física, sin relación contractual con el concesionario, que deba acceder al interior de la concesión con 

motivo de la realización de cualquier tipo de trabajo u operación, incluido el personal propio de la APV en el 

desarrollo de sus competencias,  de conformidad con el artículo 65 del TRLPEMM. 
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El titular de la concesión deberá aportar a la Autoridad Portuaria de Valencia un Plan de Autoprotección que 

será elaborado, implantado, mantenido y revisado de acuerdo con lo establecido en la “Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia” aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Dicho Plan tendrá 

el contenido mínimo establecido en el Anejo II de la citada Norma Básica de Autoprotección, y deberá incluir 

un protocolo de comunicación de incidencias y emergencias a la APV. Asimismo el concesionario deberá 

acreditar a la APV que ha remitido el Plan a la administración competente en materia de protección civil para 

su inscripción en el registro oficial correspondiente.  

El correspondiente documento será remitido a la Autoridad Portuaria para su integración en el Plan de 

Autoprotección del Puerto de Sagunto, así como en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, elaborado 

conforme se establece en los artículos 2 y siguientes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en un plazo no superior a TRES (3) MESES, desde 

el inicio del proyecto de ejecución o el inicio de la actividad, aquella circunstancia que se origine en primer 

lugar. 

En el caso de que el concesionario pretenda operar con mercancías peligrosas deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Real Decreto 145/1989 de 20 de enero por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos, así como cualquier otra 

legislación aplicable en la materia. De entre las muchas obligaciones establecidas en el citado Real Decreto 

anterior, se incide en la obligatoriedad de designar la figura de “operador de muelle o terminal” y su 

comunicación a la Autoridad Portuaria de Valencia. La mercancía peligrosa depositada en la Terminal deberá 

cumplir con los criterios de segregación establecidos en la normativa aplicable, así como con las 

recomendaciones de la Organización Marítima Internacional. 

De conformidad con los actuales criterios de la Dirección General de la Marina Mercante relativos al alcance 

y ámbito de aplicación del Real Decreto 1695/2012, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta 

ante la contaminación marina, y materializados en el acuerdo conjunto de la Capitanía Marítima de Valencia 

y de la Autoridad Portuaria de Valencia de fecha 27 de noviembre de 2013, cuya copia será remitida por la 

APV al concesionario una vez otorgada la concesión, el concesionario deberá elaborar en un plazo no superior 

a UN (1) AÑO, desde el inicio de la actividad y obtener la aprobación de su propio Plan Interior Marítimo. En 

el mismo se deben establecer los equipos físicos necesarios y los medios humanos a activar en caso de 

producirse un vertido al mar, y que serán consensuados con la Autoridad Portuaria de Valencia. 
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25ª.- Medidas medioambientales 

A) De carácter general 

El titular de la concesión cumplirá con la normativa vigente en materia medioambiental de aplicación, así como 

la obtención de licencias, autorizaciones y/o permisos requeridos por la autoridad competente en dicha 

materia, que serán remitidos a la Autoridad Portuaria. Las instalaciones de la concesión deberán contar en 

todo momento con los medios suficientes para la prevención y lucha contra la contaminación accidental, 

marítima, atmosférica y terrestre. 

Antes del inicio de la actividad, el concesionario deberá entregar a la APV un informe justificativo sobre la 

posible inclusión o no de la actividad a desarrollar en el Anexo III de la Ley 26/2007 de Responsabilidad 

Ambiental. En el supuesto de que la actividad se encuentre incluida en el citado Anexo III, el concesionario 

deberá adoptar y ejecutar las medidas de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales y 

sufragar sus costes, en caso de ser responsable de los mismos. 

En el caso de que la actividad objeto de la concesión causara daños medioambientales, no estando incluida 

en el citado Anexo III, el concesionario deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la administración 

competente y de la Autoridad Portuaria de Valencia y adoptar las medidas de evitación, y cuando exista dolo, 

culpa o negligencia, adoptar las medidas reparadoras que sean necesarias. 

El concesionario deberá tener implantado, en un plazo no superior a tres (3) años desde el inicio de la 

actividad, un sistema de gestión ambiental basado en UNE-EN-ISO-14001 o EMAS, y cuyo alcance coincida 

con el alcance incluido en el título concesional. Asimismo, y en el caso de que el concesionario 

voluntariamente solicite el establecimiento de un Convenio de Buenas Prácticas Ambientales con la Autoridad 

Portuaria, a los efectos previstos en el artículo 245 del TRLPEMM en relación con la aplicación de bonificación 

a la tasa de actividad para incentivar buenas prácticas medioambientales, este se basará en el texto del 

Convenio en vigor aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y 

disponible en el Portal Web de la APV www.valenciaport.com.  

El concesionario se compromete a la participación activa en el proyecto Ecoport III, o el que le sustituya en 

su caso, tanto en los grupos de trabajo, como el Comité Ambiental y cualesquiera otras iniciativas establecidas 

por el proyecto tales como participar en proyectos de I+D+I de índole ambiental en los que participe la 

Autoridad Portuaria, establecimiento de objetivos anuales de mejora ambiental, entre otros. 
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B) De los vertidos de aguas residuales 

Tanto los vertidos de las aguas residuales sanitarias, como las industriales o de proceso y las de escorrentía 

superficial (pluviales) deberán cumplir con las normas vigentes en materia de vertidos. En cualquier caso, se 

dará tratamiento separativo a las aguas pluviales y a las residuales sanitarias e industriales. 

Las aguas sanitarias, industriales o asimilables a urbanas serán conducidas a una fosa séptica y en los casos 

que proceda, se solicitará permiso de vertido a la autoridad competente en la materia. 

En todo caso, el concesionario deberá remitir con la periodicidad que se acuerde entre las partes las 

características y cantidades de los vertidos a la Autoridad Portuaria de Valencia. 

Cuando las instalaciones no satisfagan las normas aplicables, el concesionario estará obligado a adoptar, en 

los plazos que se le señalen por la autoridad competente o por la Autoridad Portuaria de Valencia, las medidas 

correctoras necesarias para que se cumplan dichas normas. 

C) De los contaminantes de suelo 

La normativa que regula los suelos contaminados es la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre emisiones industriales y su transposición al ordenamiento jurídico 

español se produjo con la publicación de la Ley 5/2013 de 11 de junio por la que se modifican la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de Control Integrado de la Contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados; que se completa con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados, que rige la gestión de los suelos contaminados.  

En el anexo I de este Real Decreto, se establece una relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo, con indicación del epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en las 

que estas se encuadran. Este anexo fue modificado por la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por el 

que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) del concesionario, 

tanto de la actividad principal como de las secundarias, se establecerán las obligaciones a cumplir en materia 

de suelos contaminados. 
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De conformidad con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, el titular de la concesión, si la actividad que se realiza en la misma es potencialmente 

contaminante, deberá cumplir con las obligaciones que le imponga dicho Real Decreto y demás normas 

aplicables. A estos efectos, el titular de la concesión elaborará, con carácter previo a la extinción de la misma 

y no más tarde de 3 años antes de que finalice la concesión, un informe de situación del suelo que permita 

evaluar el grado de contaminación del mismo y lo pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria.  

El incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo anterior será causa de caducidad de la concesión 

sin perjuicio de las responsabilidades que a nivel de la normativa ambiental se deriven del incumplimiento de 

la misma. 

El concesionario deberá proceder antes de la extinción de la concesión a la descontaminación y recuperación 

del suelo que haya resultado contaminado como consecuencia del ejercicio de su actividad. En ese caso, el 

concesionario deberá presentar un proyecto describiendo las operaciones necesarias para ello ante la 

administración competente en materia de medioambiente, para su aprobación. 

D) De la gestión de residuos 

El concesionario deberá redactar e implantar un plan de gestión de residuos que se generen en las 

instalaciones de la concesión durante la explotación de la misma, que incluya la gestión de residuos 

peligrosos. El concesionario deberá separar y mantener los residuos en condiciones adecuadas, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados. 

Este plan, deberá presentarse a la Autoridad Portuaria de Valencia, para su valoración y aceptación, en un 

plazo no superior a UN (1) AÑO desde el inicio de la actividad. 

El concesionario deberá gestionar conforme a normativa los residuos que genere en sus instalaciones, y 

contratar la retirada de residuos no catalogados dentro del convenio Marpol con una empresa que disponga 

de la autorización pertinente, que deberá ser otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia. 

Las obligaciones señaladas en el presente apartado tienen la naturaleza de condiciones esenciales y su 

incumplimiento supone una infracción muy grave, conforme a la letra d) del apartado 5 del artículo 308 del 

TRLPEMM.   
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E) De la eficiencia energética y uso sostenible de recursos 

En caso de que en el proyecto constructivo del concesionario se previera la construcción de edificios, éstos 

deberán cumplir con las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en el Real 

Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento para la certificación energética de los edificios. 

Adicionalmente, y en un plazo no superior a TRES (3) AÑOS desde el inicio de la actividad, el concesionario 

deberá tener implantado un sistema de gestión energética basado en la norma ISO 50001 y cuyo alcance sea 

el mismo que se refleja en su título de concesión o autorización. 

El concesionario deberá garantizar que la terminal estará preparada para la instalación de suministro eléctrico 

a buques. 

F) De la contaminación acústica 

Durante todo el periodo de explotación de la Terminal, el concesionario deberá implementar las medidas 

preventivas necesarias para que en ningún momento los niveles de emisión de ruidos al exterior superen lo 

establecido en  la legislación vigente en cada momento, en concreto, y actualmente, la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre de Ruido, con sus posteriores desarrollos y la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica y los decretos que la desarrollan, así como las 

ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

G) De la contaminación lumínica 

Las instalaciones de alumbrado exterior y dispositivos luminotécnicos de alumbrados exteriores deberán 

cumplir con lo previsto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

H) De la calidad del agua 

Se deberá cumplir lo establecido en el apartado B) anterior así como con lo estipulado en el Plan Interior 

Marítimo mencionado en la cláusula 24ª anterior. 

I) Calidad del aire 
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Se deberá cumplir con los requisitos mínimos de niveles de emisión, ruido, iluminación, etc. de conformidad 

con lo previsto en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, o 

normativa que sea de aplicación en cualquier momento. 

26ª.- Seguros 

El Concesionario deberá suscribir y mantener al día los seguros que sean obligatorios para el ejercicio de su 

actividad. En todo caso, queda obligado como mínimo a contratar los siguientes seguros, por los importes que 

se definen en la condición 50ª de las CP: 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

Este seguro deberá garantizar, por la cantidad establecida en las CP, las responsabilidades 

derivadas de los daños y perjuicios y sus consecuencias ocasionados a terceros y/o empleados 

del concesionario, contratistas y subcontratistas y otras partes (teniendo la consideración de 

terceros entre sí) que intervengan en la realización tanto de los trabajos derivados en ejecución 

del Proyecto a que se refiere la Condición 43ª y en los términos de la misma, como en el 

desarrollo de la actividad objeto de la concesión. 

La Autoridad Portuaria de Valencia deberá figurar como Asegurado Adicional en las pólizas de 

responsabilidad civil contratadas por el concesionario respecto de todas aquellas 

reclamaciones que, con motivo del ejercicio de la actividad autorizada, pudieran derivar en una 

Reclamación Patrimonial contra la Autoridad Portuaria de Valencia en expediente 

administrativo y/o judicial tramitado al efecto. La consideración de la Autoridad Portuaria como 

Asegurado Adicional en ningún caso implica la pérdida de la condición de tercero que ésta tiene 

frente al/los asegurado/s. 

• Seguro de Daños Materiales 

Este seguro se suscribirá en el supuesto de que por la Autoridad Portuaria se entreguen al 

concesionario obras o instalaciones o respecto de las obras o instalaciones ejecutadas por el 

concesionario, debiendo garantizar los daños materiales que pudieran sufrir los mismos. 

Asimismo, el concesionario, antes del inicio de las obras y/o de la actividad, deberá presentar un certificado 

expedido por la compañía aseguradora acreditativo de: 

- La identidad del Asegurado con su denominación social y NIF. 
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- Los datos identificativos de la póliza. 

- La vigencia de la póliza. 

- Estar el asegurado al corriente del pago de la póliza. 

- El objeto de la póliza con mención específica a la actividad concreta sobre la que se ha obtenido el 

título de ocupación. 

- Que las pólizas contratadas por el concesionario dan cumplimiento a las obligaciones y términos 

derivadas de la presente condición y las de las CP que resultan de aplicación.  

- Los límites de la indemnización con sus correspondientes sublímites y franquicias para la actividad a 

desarrollar al amparo de la concesión. 

Se señala de forma expresa la obligación del concesionario de comunicar a la APV por escrito de cualquier 

modificación que se produzca de las pólizas que tenga suscritas, así como de cualquier incidencia que pudiera 

surgir con el pago de la prima o la anulación de la póliza suscrita. Todo ello sin perjuicio de que la Autoridad 

Portuaria requiera en cualquier momento al concesionario la presentación de las pólizas contratadas junto 

con los justificantes de que se encuentra al corriente del pago de los recibos de prima que correspondan, así 

como las actualizaciones que se produzcan.  

La no presentación de las pólizas o el certificado previo al inicio de las obras y/o de la actividad se considerará 

como incumplimiento del presente Pliego. 

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo que adicionalmente sobre esta materia se establezca en las 

CP. 

27ª.- Actividad mínima o tráfico mínimo 

De conformidad con lo establecido en los artículos 66.3, 73.5, 87.1.j) y 188 del TRLPEMM, así como en la 

Regla 27 de la Orden FOM 938/2008 de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones generales para 

el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal, con el fin de garantizar una explotación 

razonable del dominio público otorgado, el concesionario queda obligado a realizar la actividad mínima o 

tráfico mínimo que se establezca en las CP, fijándose a tales efectos un volumen mínimo de facturación o 

volumen de tráfico mínimo a manipular por la concesión, según corresponda, a partir de la fecha del 

reconocimiento de las obras ejecutadas por el concesionario en los términos establecidos en la Condición 13ª 

de este Pliego.  

Id
en

tif
ic

ad
or

 Q
G

X
U

 4
D

Z
t o

va
o 

Z
IF

W
 I5

W
t 8

1i
B

 3
zk

=

U
R

L 
ht

tp
s:

//v
al

en
ci

ap
or

ts
e.

go
b.

es
/S

ed
eE

le
ct

ro
ni

ca

F
irm

ad
o 

po
r 

: A
LI

C
IA

 P
A

Z
 A

N
T

O
LÍ

N
C

ar
go

: J
E

F
A

 D
E

 S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
T

O
R

ID
A

D
 P

O
R

T
U

A
R

IA
 D

E
V

A
LE

N
C

IA
F

ec
ha

 fi
rm

a 
: 0

8/
07

/2
02

1 
12

:4
9:

04
 C

E
S

T



 

31 
 

En las CP se recogerán las reglas de cómputo para la comprobación del cumplimiento de la actividad o tráfico 

mínimo. De no fijarse reglas específicas de cómputo, se aplicará el criterio de cómputo a año natural o el 

período proporcional que corresponda. 

De preverse para el seguimiento del tráfico mínimo comprometido un cómputo distinto al año natural, dicho 

criterio de cómputo no operará respecto del límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad 

referenciada en el TRLPEMM al tráfico mínimo anual. En dicho caso el tráfico mínimo anual, a los solos 

efectos del límite inferior de la cuota íntegra anual de la Tasa de Actividad, será igualmente indicado en las 

CP. 

Si el concesionario incumpliera, la obligación relativa al volumen mínimo de facturación o al volumen de tráfico 

mínimo a manipular por la concesión, deberá abonar a la Autoridad Portuaria, con carácter de penalización, 

la cantidad establecida en las CP. Dada su naturaleza de ingreso de derecho público, en el supuesto de no 

hacer efectivo el importe de la penalización en el plazo que se determine, será de aplicación la previsión 

recogida en el artículo 158 del TRLPEMM. 

En las CP se determinarán las condiciones en que el incumplimiento de la actividad o tráfico mínimo, según 

corresponda, determinará la caducidad de la concesión.   

28ª.- Balizamiento 

En el caso de ocupación de espacios de agua, será a cuenta del concesionario la instalación y mantenimiento 

del balizamiento de las obras e instalaciones concesionadas de conformidad con el artículo 137.1 c) del 

TRLPEMM. 

El concesionario estará obligado a comunicar las incidencias que se produzcan en el servicio de señalización 

marítima al Instituto Hidrográfico de la Marina u órgano competente, a los efectos de su difusión cuando 

proceda, a través de los avisos a navegantes. Asimismo, se deberá comunicar a Puertos del Estado. 

(V) 
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Transmisión y gravamen de la concesión 

29ª.- Transmisión 

De conformidad con el artículo 92 del TRLPEMM, el concesionario podrá transmitir por actos ínter vivos la 

concesión otorgada, previa autorización expresa de la Autoridad Portuaria, si se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 3 de dicho artículo. 

A estos efectos, quien se subrogue en su posición asumirá todos los derechos y obligaciones que se deriven 

de la concesión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La 

Autoridad Portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el plazo de TRES (3) MESES. 

Dicho plazo se computará, en el supuesto del tanteo, desde que la notificación por el concesionario de las 

condiciones en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que necesariamente habrán de reflejarse 

las relativas al precio y formas de pago. Y, en el caso del retracto, desde que tenga conocimiento expreso la 

Autoridad Portuaria. 

La enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de bienes u otros entes 

sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal la explotación de la concesión, o de la de su 

principal accionista o partícipe, directo o indirecto, exigirá la autorización previa de la Autoridad Portuaria 

siempre que pueda suponer que el adquirente obtenga una posición que le permita influir de manera efectiva 

en la gestión o control del concesionario. En aquellos supuestos de enajenación de acciones, participaciones 

o cuotas del concesionario o de su principal accionista o partícipe, directo o indirecto, que no supongan la 

adquisición de la posición de influencia referida, deberá comunicarse a la Autoridad Portuaria la citada 

operación con carácter previo a la materialización de la misma. 

En el supuesto de que la concesión tenga por objeto la prestación de un servicio portuario o el desarrollo de 

una actividad o servicio comercial directamente relacionado con la actividad portuaria, la transmisión no podrá 

ser autorizada cuando el adquirente sea titular de una concesión con el mismo objeto o tenga una participación 

directa o indirecta que le permita influir de manera efectiva en una sociedad o comunidad titular de una 

concesión cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posición dominante en la actividad objeto de 

la concesión dentro del puerto o cuando como consecuencia de la adquisición pueda adquirirla. Para la 

determinación de las situaciones de influencia efectiva en la gestión o control de una entidad y de tenencia 

de posición dominante en el puerto se estará a lo dispuesto en el artículo 121.1 del TRLPEMM. 
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Si la sociedad titular de una concesión cambia de denominación social estará obligada a notificarlo a la 

Autoridad Portuaria. 

Cuando la persona jurídica titular de una concesión se fusione con otra o se escinda se considerará que se 

ha producido un cambio de titularidad, siendo necesaria la previa autorización expresa de la Autoridad 

Portuaria. En aquellos supuestos de operaciones mercantiles de transformación o de absorción de la 

concesionaria a los que se refieren los artículos 23.2, 49, 50 y 52 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de 

modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, únicamente será necesaria comunicación a la 

Autoridad Portuaria con carácter previo a la materialización de la operación.  

Si el adjudicatario de una concesión mediante remate judicial o administrativo, o los herederos de un 

concesionario, no cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 92 del TRLPEMM, los nuevos titulares 

de la concesión deberán transferirla, en el plazo de DOCE (12) MESES, a un nuevo concesionario que, a 

estos efectos, no presente limitación alguna. 

Asimismo, en caso de adjudicación de la concesión mediante remate judicial o administrativo, la Autoridad 

Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de TRES (3) MESES, a contar desde el momento 

en que la Autoridad Portuaria tenga conocimiento de dicha adjudicación. 

30ª.- Cesión de la concesión 

El concesionario podrá ceder a un tercero el uso parcial de la concesión, previa autorización del Consejo de 

Administración de la Autoridad Portuaria. En todo caso, para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del 

uso de la concesión se deberán cumplir al menos las siguientes condiciones: 

• Que se dé conocimiento por escrito a la Autoridad Portuaria del proyecto o borrador definitivo del 

contrato de cesión con anterioridad a su celebración. 

• Que el concesionario-cedente se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas de la concesión. 

• Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o prestación del 

servicio objeto de la concesión. 

• Que no se originen situaciones de dominio del mercado susceptibles de afectar a la libre 

competencia dentro del puerto, en la prestación de los servicios portuarios o en las actividades y 

servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria en los términos que 

establece el artículo 92.4 del TRLPEMM. 
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En todo caso, el cesionario deberá disponer de licencia para la prestación de servicios portuarios o 

autorización de actividad con carácter previo al desarrollo de la misma, que estará sujeta a la correspondiente 

tasa de actividad, que se concretará en el título autorizatorio.  

En ningún caso serán autorizadas cesiones del cesionario a favor de terceros. 

En la resolución del Consejo de Administración por la que se autorice la cesión se determinará la modificación 

o adaptación de la Tasa de Actividad que corresponda en función de la cesión que se solicite. 

31ª.- Actos de gravamen y Aspectos registrales 

La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser autorizada 

previamente por la Autoridad Portuaria, cumpliendo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y demás 

que resulte de aplicación a dicho supuesto. 

No se inscribirá en el registro de la propiedad la transmisión de las concesiones, o la constitución de derechos 

reales sobre las mismas, sin que se acompañe certificación de la Autoridad Portuaria acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 92 del TRLPEMM, en el artículo 98.2 de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para el supuesto de hipotecas, y en las 

cláusulas de la concesión. 

(VI) 

Modificación de la concesión 

32ª.- Régimen de la modificación 

La Autoridad Portuaria podrá autorizar, a solicitud del titular, modificaciones de las condiciones de la 

concesión debiendo someterse a la aceptación del concesionario. Cuando la modificación sea sustancial, la 

solicitud deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y siguientes del artículo 85 del 

TRLPEMM. 

Tendrán carácter de modificación sustancial las definidas en el apartado 2 del artículo 88 del TRLPEMM. 
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Si la modificación no es sustancial, requerirá únicamente informe previo del Director General de la Autoridad 

Portuaria, que será elevado por el Presidente al Consejo de Administración para la resolución que proceda. 

Será admisible la unificación de dos o más concesiones a petición de su titular previa autorización de la 

Autoridad Portuaria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una instalación común. 

b) Las concesiones deben formar una unidad de explotación. A estos efectos, se entenderá que existe 

unidad de explotación cuando las concesiones desarrollen la misma actividad y dispongan de 

elementos comunes necesarios para su correcta explotación. Asimismo, habrá unidad de explotación 

cuando, desarrollando la misma actividad, la explotación conjunta de las concesiones suponga una 

mejora respecto a la explotación independiente de cada una de ellas. 

c) Las demás condiciones que fije la Autoridad Portuaria. 

En estos supuestos de unificación, el plazo que reste será el resultante de la media aritmética de los plazos 

pendientes de cada una de las concesiones ponderada, a juicio de la Autoridad Portuaria, o por superficie o 

por volumen de inversión pendiente de amortización con la actualización correspondiente. 

33ª.- División de la concesión 

La concesión podrá dividirse a petición del titular previa autorización de la Autoridad Portuaria en los términos 

establecidos por el artículo 90 del TRLPEMM. 

(VII) 

Extinción de la concesión 

34ª.- Causas y efectos de la extinción 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del TRLPEMM, la concesión se extinguirá por: 

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 

b) Revisión de oficio en los supuestos establecidos en la LPAC o legislación que la sustituya. 
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c) Renuncia del titular, que sólo podrá ser aceptada por la Autoridad Portuaria cuando no cause 

perjuicio a ésta o a terceros y que llevará aparejada la pérdida de las garantías constituidas, a excepción 

de lo previsto en la Condición 11ª. 

d) Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular de la concesión. 

e) Disolución o extinción de la sociedad titular de la concesión, salvo en los supuestos de fusión o 

escisión u otros supuestos de modificaciones estructurales asimilables. 

f) Revocación. 

g) Caducidad. 

h) Rescate. 

i) La pérdida, en su caso, de la licencia de los servicios portuarios respecto de la que las actividades 

autorizadas se configuran como soporte. Este supuesto no operará si existe y está en vigor un contrato 

entre el concesionario y un prestador de dichos servicios portuarios. En tal caso la concesión seguirá 

vigente en tanto en cuanto lo esté el contrato. 

j) La no aceptación y adaptación a los nuevos pliegos de prescripciones que esta Autoridad Portuaria 

apruebe respecto de los servicios portuarios relacionados, en el plazo que se establezca en los mismos, 

por el titular o por el prestador del servicio con el que el concesionario tenga el contrato de prestación. 

En todos los casos de extinción de una concesión, la Autoridad Portuaria decidirá en la resolución en la que 

se declare la extinción, sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones no desmontables, que revertirán 

gratuitamente y libre de cargas a la Autoridad Portuaria, o decidirá su levantamiento y retirada del dominio 

público por el concesionario y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, 

con una anterioridad mínima de nueve meses al momento de vencimiento en caso de extinción normal por 

cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción, en el momento de la resolución del 

correspondiente expediente.  
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A fin de determinar qué bienes tienen la condición de desmontables o no, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 51 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Si la Autoridad Portuaria no se pronuncia expresamente, se entenderá que opta por su mantenimiento, sin 

perjuicio de que, previamente a la fecha de extinción, pueda decidir su levantamiento y retirada. 

En el caso de que la Autoridad Portuaria haya optado por el levantamiento de las obras e instalaciones, el 

titular retirará las mismas en el plazo fijado en el título concesional o en el que se establezca en la resolución 

de extinción, pudiendo la Autoridad Portuaria ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el 

titular en el plazo fijado, formando parte los importes derivados de dicha ejecución subsidiaria del 

correspondiente expediente de liquidación. 

Si la Autoridad Portuaria hubiese optado por el mantenimiento, el titular procederá a la reparación de las obras 

e instalaciones en el plazo y condiciones indicadas por aquélla. 

En los casos en que el órgano competente de la Comunidad Autónoma declare el suelo objeto de la concesión 

como contaminado, el titular de la concesión queda obligado a proceder a su cargo a la descontaminación del 

mismo.  

De la recepción de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta de recepción en presencia del 

concesionario, si compareciese. El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta 

de reconocimiento, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca 

quebrantamiento ni deterioro del mismo. A tal efecto, bien con anterioridad al acto de recepción, bien en el 

propio acto el concesionario deberá indicar con carácter previo a su retirada qué elementos obrantes en la 

concesión desea retirar, debiendo la Autoridad Portuaria autorizar tal retirada, previa verificación de que tienen 

la condición de desmontables y no están afectos por lo señalado en este párrafo. En el acta se reseñará el 

estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose, en su caso, los deterioros que presenten. 

Si existieran deterioros, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se 

concretará el importe de las reparaciones necesarias, que se exigirá al concesionario. Si éste no cumpliese 

esa obligación, responderán las garantías constituidas, y si ésta no fuese suficiente se utilizará, si fuera 

necesario, el procedimiento administrativo de apremio. En el supuesto de ejecución de garantía, si la extinción 

conllevara incautación de la misma, su importe se incorporará al expediente de liquidación correspondiente. 
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La Autoridad Portuaria, sin más trámite, tomará posesión de los bienes e instalaciones, pudiendo solicitar a 

las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del correspondiente 

suministro. 

La Autoridad Portuaria no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del titular de la concesión, 

vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido. 

35ª.- Rescate de la concesión 

En el caso de que los bienes de dominio público concedidos fuesen necesarios, total o parcialmente, para la 

ejecución de obras, la ordenación de terminales o la prestación de servicios portuarios y que para realizar 

aquellas o prestar éstos, fuera preciso disponer de los bienes otorgados en concesión o utilizar o demoler las 

obras autorizadas, la Autoridad Portuaria, previa indemnización al titular, podrá proceder al rescate de la 

concesión. 

La valoración de las indemnizaciones, en caso de rescate total o parcial, se calculará de acuerdo con los 

criterios establecidos por el artículo 99 del TRLPEMM. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, 

mediante el otorgamiento de otra concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación de las 

condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del concesionario. 

Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los bienes rescatados, se devolverá la garantía de 

explotación, a solicitud del concesionario o de oficio por la APV, con la deducción, en su caso, de las 

cantidades que el concesionario deba hacer efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en 

que haya podido incurrir. En el caso de rescate parcial, se devolverá la parte de la garantía de explotación 

que proporcionalmente corresponda en función de los bienes rescatados. 

36ª.- Caducidad de la concesión 

Serán causas de caducidad de la concesión los siguientes incumplimientos: 

a)  No iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, durante el plazo 

que se fija en el título. 
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b)  Impago de una liquidación por cualquiera de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria durante un 

plazo de DOCE (12) MESES, en los términos establecidos en el artículo 98.1.b) del TRLPEMM. 

c)  Falta de actividad o de prestación del servicio durante un período de DOCE (12) MESES, a no ser 

que, a juicio de la Autoridad Portuaria, obedezca a causa justificada. 

d)  Ocupación del dominio público no otorgado. 

e)  Incremento de la superficie, volumen o altura de las instalaciones en más del diez por ciento (10%) 

sobre el proyecto autorizado, en el supuesto de que no se haya tramitado la correspondiente 

modificación sustancial de la concesión.  

f)  Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título, así como desarrollo de actividades en 

ausencia de título habilitante para su ejercicio. 

g)  Cesión a un tercero del uso parcial de la concesión sin autorización de la Autoridad Portuaria, o cesión 

a un tercero del uso total de la concesión 

h)  Transferencia del título de otorgamiento, así como la enajenación de las acciones, participaciones o 

cuotas de una sociedad, comunidad de bienes u otros entes sin personalidad jurídica que tengan 

como actividad principal la explotación de la concesión, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 

i)  Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 

j)  No constitución de la garantía de explotación o la no reposición o complemento de las garantías 

constituidas, previo requerimiento de la Autoridad Portuaria. 

k) No constitución de la Garantía de Mantenimiento, prevista en la condición 16ª, previo requerimiento 

de la Autoridad Portuaria. 

l)  Incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente prevista como causa de 

caducidad en el título. 
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La APV podrá ejercer en todo momento todas las prerrogativas que le otorga el TRLPEMM y demás normativa 

de aplicación con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y del titular 

de la licencia de prestación de servicios portuarios. A tal efecto podrá realizar las visitas de inspección que 

considere oportunas a la Terminal, preferiblemente mediante un preaviso de 24 horas sin perjuicio de que las 

circunstancias de la inspección a realizar no permitan el mismo, levantándose actas de las visitas, si se 

considera procedente o lo solicita el concesionario, en las que comparezca un representante designado por 

éste, y asimismo podrá recabar del concesionario toda aquella información que sea precisa para verificar el 

cumplimiento de las condiciones previstas en los Pliegos y en la legislación aplicable. El expediente de 

caducidad de la concesión se tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 98.2 del TRLPEMM. 

La declaración de caducidad comportará la pérdida de las garantías constituidas. El titular de la misma no 

tendrá derecho a ninguna indemnización por las obras construidas, una vez declarada la caducidad de la 

concesión. 

                                                                       (VIII) 

Régimen sancionador 

37ª.- Infracciones y sanciones 

El incumplimiento de las condiciones de la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 

sancionador conforme a lo previsto en los Capítulos I y II, del Título IV del Libro Tercero del TRLPEMM, sin 

perjuicio de la caducidad de la concesión. 

El titular de la concesión será sancionado por las infracciones que se establecen en dicho TRLPEMM, con 

independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles. 

Las infracciones serán sancionadas previa instrucción del oportuno expediente administrativo en la forma 

establecida en la legislación reguladora del procedimiento sancionador. 

(IX) 
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Protección de datos de carácter personal 

38ª.- Protección de datos de carácter personal 

Los datos de carácter personal serán tratados por la Autoridad Portuaria de Valencia e incorporados a la 

actividad de tratamiento para el otorgamiento del título de ocupación de dominio público portuario y 

cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo, cuya finalidad es la tramitación del expediente en 

aras de su formalización, desarrollo y ejecución. 

Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

Los datos de carácter personal serán comunicados, en el procedimiento de otorgamiento del título habilitante, 

a los siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente 

para ello, Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), a la Intervención General de la Administración del 

Estado (IGAE) para realización de las funciones de fiscalización que tiene atribuidas y en general, a 

cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente, la APV tuviese la obligación de 

comunicar los datos.  

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio 

documental español. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 

oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Autoridad Portuaria de Valencia, Av./Muelle del Turia, 

s/n, 46024- Valencia o en la dirección de correo electrónico dpd@valenciaport.com. 
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 (X) Condiciones Particulares de la concesión 

39º. Objeto de la Concesión (CG 2ª) 

Constituye el objeto de la concesión (i) la construcción de una terminal marítima polivalente y (ii) la explotación 

de la misma para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, destinada a atender 

preferentemente mercancía general, y opcionalmente una terminal ferroviaria de mercancías, abiertas al 

tráfico comercial general, en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto, en los terrenos, aguas e instalaciones 

definidos en la Condición 40ª de estas CP y de conformidad con el Proyecto Básico presentado en su oferta, 

y del posterior Proyecto de Construcción. En adelante también denominadas la “Terminal Polivalente” y 

“Terminal Ferroviaria”. 

Con carácter no exhaustivo, es objeto de la concesión (i) la construcción de las infraestructuras, edificios e 

instalaciones necesarias de la Terminal, y la conservación y el mantenimiento de las mismas; (ii) la compra, 

instalación, mantenimiento y en su caso reposición de la maquinaria y equipos requeridos para la operativa 

de la Terminal; y (iii) la explotación de los espacios concesionados y las obras e instalaciones existentes en 

los mismos para el desarrollo del servicio portuario de manipulación de mercancías, tal como se define en el 

artículo 130 del TRLPEMM y otros servicios comerciales asociados a dicho servicio portuario, como la entrega 

y recepción de mercancías, el depósito, la remoción y el traslado de cualquier tipo, así como otros que sean 

complementarios y/o auxiliares aunque no estén incluidos en el citado servicio portuario de manipulación de 

mercancías, siendo estos últimos los siguientes: [actividades señaladas en su oferta por el concesionario 

conforme a lo que se indica en la Condición 45ª].  

A tenor de lo anterior, esta concesión servirá de soporte para la prestación del servicio portuario de 

manipulación de mercancías en la Terminal Polivalente del Puerto de Sagunto. La prestación de este servicio 

portuario de manipulación de mercancías sólo podrá ser realizada por el concesionario, o a voluntad del 

concesionario, por terceros, debiendo disponer el prestador de las correspondientes licencias otorgadas al 

efecto, cuyas condiciones no son objeto de regulación en el presente título de concesión, rigiéndose las 

mismas tanto por el “Pliego de Prescripciones Particulares del servicio portuario básico de carga, estiba, 

desestiba, descarga y transbordo de mercancías en terminal polivalente” en el Puerto de Sagunto, que esté 

vigente, así como por el TRLPEMM y demás normativa que resulte de aplicación. En cualquier caso, cualquier 

persona física o jurídica que realice tales servicios deberá llegar a un acuerdo con el concesionario, para 

prestar dichos servicios en la terminal, salvo que estos los preste directamente el propio concesionario. 
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El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en ellos 

ejecutadas, a usos distintos de los expresados. En ningún caso, se podrá autorizar la manipulación de 

materiales pulverulentos, salvo que se habilite una instalación especial, previamente aprobada por la 

Autoridad Portuaria de Valencia y con las condiciones que ésta establezca. 

El titular de las licencias antes mencionadas está obligado a aceptar y adaptarse a los nuevos pliegos de 

prescripciones que esta Autoridad Portuaria apruebe respecto de los servicios portuarios relacionados, en el 

plazo que se establezca en los mismos.  

En caso de optar en su oferta a la Terminal Ferroviaria, el concesionario deberá asimismo prestar los servicios 

comerciales asociados a dicha Terminal Ferroviaria, de carga y descarga de mercancías en ferrocarril, entrega 

y recepción, depósito, remoción y traslado de mercancías, así como aquellos complementarios y/o auxiliares 

que sean necesarios para la correcta explotación de la Terminal, siendo estos los siguientes: [actividades 

señaladas en su oferta por el concesionario conforme a lo que se indica en la Condición 45ª]   

40º. El ámbito espacial de la concesión (CG 3ª) 

El ámbito espacial de la Terminal Polivalente situada en el Muelle Centro 2 del puerto de Sagunto -sin incluir 

lámina de agua- será como mínimo el correspondiente a la explanada de muelle de _____ metros con una 

superficie de terreno de _____ m2 y, como máximo de superficie de terreno de _____ m2, incluyendo la zona 

de maniobra con tacón Ro-Ro, la parcela correspondiente a la instalación de almacenamiento y la terminal 

ferroviaria, en caso de optar por la Terminal Ferroviaria con línea de atraque en su configuración máxima. Se 

adjuntan planos del ámbito mínimo y máximo de la Terminal Polivalente como ANEXO I.  

Del ámbito espacial máximo de la terminal, el concesionario podrá ofertar las siguientes opciones:   

Línea de atraque y zona de maniobra 

• Opción 1. Muelle en concesión 

Si opta por esta opción, el ámbito incluiría ____ metros de línea de atraque y una zona de maniobra 

de 30 metros con uso privativo por parte de la terminal, constituido por una superficie de terreno de 

_____ m2 situada en el Muelle Centro 2 del puerto de Sagunto. 
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La superficie de agua necesaria para el atraque de los buques queda incluida en el ámbito espacial 

de la presente concesión con una anchura máxima de 65 metros, en función de la oferta del 

concesionario. 

 

• Opción 2. Muelle no concesionado 

En este caso, el muelle será libre y, por tanto, quedará excluido de la concesión la superficie destinada 

a la línea de atraque y la zona de maniobra. 

Tacón Ro-Ro 

• Opción 1. El concesionario incluirá en su proyecto de Terminal la existencia de un tacón Ro-Ro en el 

extremo Norte de la línea de atraque, donde en la actualidad se ubica la rampa Ro-Ro existente, 

pudiendo optar por su ejecución o por la financiación del 100% de su construcción al valor liquidativo 

de las obras ejecutadas por la Autoridad Portuaria de Valencia. En este caso, el concesionario podrá 

explotar el atraque “Sur” del tacón, quedando el atraque “Este” para su explotación por el 

concesionario de la terminal multipropósito ubicada en el Muelle Norte 2. 

Si opta por esta opción, el ámbito espacial de la concesión incluirá la superficie correspondiente al 

tacón Ro-Ro de _____ m2. 

 

• Opción 2. El concesionario no incluirá en su proyecto de Terminal la existencia de un tacón Ro-Ro 

El ámbito espacial de la Terminal no incluye la superficie prevista para el tacón Ro-Ro en el Muelle 

Centro 2 del puerto de Sagunto.  

Parcela instalación de almacenamiento 

• Opción 1. Parcela correspondiente a la instalación de almacenamiento en concesión 

Si opta por esta opción, el ámbito incluirá la parcela correspondiente a la instalación de 

almacenamiento formada por el conjunto edilicio constituido por 4 naves adosadas, un edificio de 

oficinas anexo de dos plantas y su urbanización exterior. 

 

• Opción 2. Parcela correspondiente a la instalación de almacenamiento no concesionada 

La parcela correspondiente a la instalación de almacenamiento no forma parte del ámbito espacial de 

la presente concesión 

Terminal ferroviaria 
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• Opción 1. Terminal ferroviaria en concesión 

El ámbito espacial de la presente concesión incluye una superficie de terreno de _____ m2, con 

destino la terminal ferroviaria adyacente a la explanada de la Terminal polivalente, con obligación de 

prestación de servicio a todos los usuarios del puerto, situada en el Muelle Centro 2 del puerto de 

Sagunto. 

 

En cualquier caso, no formará parte del ámbito espacial de la presente concesión la playa de vías de 

ferrocarril para trenes con longitud de 750 metros. 

 

• Opción 2 

La superficie de terrenos con destino la terminal ferroviaria, así como la playa de vías, no forma parte 

del ámbito espacial de la presente concesión 

 

La Autoridad Portuaria entregará al concesionario las obras e instalaciones que se describen en el ANEXO 

Nº  II del Pliego de Bases circunscritas en el ámbito de la concesión , en función de la oferta que presente el 

licitador y en los plazos establecido en el mismo ANEXO Nº  II, sin perjuicio de que se puedan acordar entregas 

anticipadas.  

A tal efecto, la Autoridad Portuaria a la terminación de las obras de la superficie a entregar notificará al 

concesionario por escrito la fecha y hora en la que tendrá lugar la puesta a disposición efectiva de los terrenos 

y obras, en la cual se procederá al reconocimiento de las mismas por parte de los servicios técnicos de la 

APV junto con el representante legal del concesionario, que podrá acudir acompañado de técnico designado 

al efecto.  

41º. Plazo de la concesión (CG 4ª)  

(Esta condición quedará redactada según la oferta del Concesionario, independientemente de que opte por 

la terminal ferroviaria, como la opción A en el caso de que el concesionario opte por incluir el muelle en la 

concesión y asumir el pago de la correspondiente tasa de ocupación de obras e instalaciones que serían 

ejecutadas por APV, o alternativamente, opte por no incluir el muelle en la concesión, y como la opción B en 

el caso de que el concesionario opte por incluir el muelle en la concesión y asumir la financiación del 100% 

de su construcción, pudiendo optar a su vez por ejecutar las obras de construcción del muelle a su costa o 
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por que las ejecute la APV, debiendo reembolsar el licitador a la APV el coste de construcción a valor 

liquidativo de las obras) 

 

Opción A 

Esta concesión (Condición 4ª) se otorga por un plazo inicial de VEINTICINCO (25) AÑOS, a contar desde la 

puesta a disposición al concesionario de las infraestructuras a ejecutar por la Autoridad Portuaria.  

Opción B 

Esta concesión (Condición 4ª) se otorga por un plazo inicial de CUARENTA (40) AÑOS, a contar desde la 

puesta a disposición al Concesionario de las infraestructuras a ejecutar por la Autoridad Portuaria. 

Así mismo, a petición del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, el plazo referido en el párrafo anterior 

podrá ser prorrogado en los términos recogidos en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y del Marina Mercante, aprobado por Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre. 

A tales efectos el concesionario deberá solicitar como mínimo SEIS (6) MESES antes de vencer el plazo 

concesional la prórroga del mismo, que podrá ser autorizado por la Autoridad Portuaria, a criterio de ésta y 

siempre que se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior y, además, el concesionario se encuentre al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión.  

Junto con la solicitud de prórroga, el concesionario deberá efectuar una propuesta de actividad mínima anual 

para el periodo prorrogado, que la Autoridad Portuaria tendrá en cuenta a los efectos de fijar en la 

correspondiente Resolución la actividad o tráfico mínimo de acuerdo con las condiciones 27ª y 46ª. Esta 

actividad mínima no podrá ser inferior a la prevista en este Pliego.  

La concesión podrá extinguirse antes del vencimiento del plazo señalado por alguna de las causas previstas 

en este pliego. 
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42º. -Garantía definitiva o de construcción a constituir (CG 6ª y 7ª) 

El concesionario estará obligado a la constitución de la garantía definitiva o de construcción, a la que se refiere 

la condición 6ª, por un importe de [importe], equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e 

instalaciones adscritas a la concesión indicadas en el Proyecto presentado, en un plazo de TREINTA (30) 

DÍAS contados desde el siguiente a la notificación de la Resolución de otorgamiento de la concesión. 

Si el concesionario no desea retirar la garantía provisional presentada en la oferta de la concesión, ésta 

quedará como definitiva, pudiendo completar la misma hasta la cantidad señalada en el párrafo anterior. [de 

acuerdo con la propuesta del licitador] 

43º. Presentación del proyecto constructivo (CG 7ª) 

La empresa concesionaria deberá presentar el correspondiente proyecto constructivo en un plazo máximo de 

SEIS (6) meses, computados a partir de la notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión, si 

no opta por la construcción del muelle. En caso de optar el concesionario por la construcción del muelle, dicho 

plazo máximo será de NUEVE (9) meses. No obstante, cabe la posibilidad de prórroga de dicho plazo, previa 

autorización de la APV y siempre que concurran motivos que justifiquen suficientemente su otorgamiento.  

 

El proyecto constructivo desarrollará el proyecto básico realizado por el concesionario y aprobado por la APV, 

según el cual ha sido otorgada la concesión. 

 

La aprobación del proyecto constructivo y las actuaciones por parte de APV en el caso de que el proyecto 

constructivo altere el proyecto básico serán las recogidas en la Condición 7ª. 

Las obras se realizarán con arreglo al citado Proyecto Constructivo, una vez sea aprobado y autorizado el 

inicio de las obras. 

La ejecución en el futuro de obras no previstas inicialmente en el título de otorgamiento, deberán recogerse 

en el proyecto correspondiente, el cual deberá presentarse ante la APV con la antelación suficiente para su 

aprobación y autorización de inicio de las mismas. A las obras no previstas inicialmente en el título de 

otorgamiento, les será de aplicación lo previsto a este respecto en las Disposiciones Generales. 
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44º. Plazo de inicio y finalización de las obras (CG 9ª) 

El plazo para el inicio de las obras, será de CUATRO (4) meses después de la aprobación del proyecto 

constructivo en caso de que la oferta incluya la construcción del muelle por parte del concesionario, o de la 

finalización de las obras a ejecutar por la Autoridad Portuaria en caso contrario. 

 

El plazo para la ejecución de dichas obras, será el establecido en el proyecto constructivo con un máximo de 

2 años. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en esta Condición 44ª, se procederá según lo indicado 

en la Condición 11ª.  

Los procedimientos para la obtención del Acta de Replanteo y del Acta de Reconocimiento Final serán los 

descritos en las Condiciones 10ª y 13ª respectivamente. 

 

45º. Inicio de la explotación de la terminal y servicios a prestar por el concesionario  

El inicio de la explotación de la concesión en su totalidad deberá tener lugar antes de los [número de meses 

de acuerdo con la oferta del concesionario] meses a contar desde la fecha de recepción de la superficie y de 

las obras e instalaciones que se describen en la Condición 40ª.  

El concesionario prestará todos los servicios especificados en su oferta y aprobados por la Autoridad Portuaria 

en la resolución de otorgamiento de la concesión, que en cualquier caso deberán ser como mínimo los 

siguientes: 

1) El “Servicio portuario de manipulación de mercancías”, tal como se define en el artículo 130 del 

TRLPEMM.  

 

En lo relativo a la prestación del referido servicio portuario, los presentes pliegos se han redactado 

considerando que la prestación del mismo se efectuará directamente por el concesionario. Por ello, éste 

deberá solicitar y obtener la pertinente licencia para el “servicio portuario de manipulación de mercancías”, 
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en el ámbito de su concesión, previa presentación de la documentación y cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los pliegos aplicables al efecto.  

 

No obstante lo anterior, el concesionario podrá optar por contratar el “Servicio portuario de manipulación 

de mercancías” con un tercero, quien deberá solicitar la correspondiente licencia, de no poseerla.  

 

2) Otros servicios comerciales relacionados con el servicio portuario de manipulación de mercancías pero 

que no esté incluidos en este, entre los que se deben encontrar al menos los siguientes: 

 

a) La puesta a disposición de espacios, maquinaria, almacenes e instalaciones para la manipulación y 

el almacenamiento de mercancía general, graneles líquidos y sólidos, vehículos o contenedores, 

según el caso, así como el servicio de báscula. 

b) Depósito, remoción, traslados, cambio de ubicaciones de las mercancías manipuladas en la terminal. 

c) Las labores de entrega y recepción de mercancías/ o al transporte terrestre de mercancías, tanto por 

lo que se refiere al transporte por carretera como por ferrocarril.  

d) [otras actividades señaladas en su oferta por el concesionario] 

Además, el concesionario deberá realizar, directamente o a través de tercero, al menos las siguientes 

funciones complementarias a su actividad principal: 

a) Los servicios contra incendios, de vigilancia, seguridad y protección civil portuaria de la Terminal, 

siempre que no implique ejercicio de autoridad. 

 

b) Cumplimiento de los requisitos de protección recogidos en el Reglamento (CE) núm. 725/2004 del 

Consejo y del Parlamento sobre mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias, 

así como la Directiva 2005/65/CE de 26 de octubre sobre mejora de la protección portuaria.  

El prestador del servicio tendrá como mínimo las siguientes obligaciones: 

a) En cuanto al servicio portuario realizar las operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba, 

traslado a zona de almacenamiento y tránsito y trasbordo de mercancía. 

b) En cuanto a servicio comercial, deberá realizar la operativa de recepción, entrega y depósito de 

mercancías en las instalaciones en las que se autorice la prestación del servicio, así como cualquier 

otra actividad complementaria que sea requerida o autorizada por la Autoridad Portuaria. Dicha 

operativa deberá realizarse de 6 a 22 horas de lunes a viernes y de 6 a 14 horas el sábado, 

pudiéndose extender a 24 horas al día. 
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c) Facilitar a los consignatarios de las mercancías y de los buques, a los prestadores de servicios 

portuarios, y en general a los operadores portuarios, el desempeño de sus funciones. 

d) Colaborar con los diversos organismos de la Administración en el desempeño de sus funciones, 

facilitando al máximo su labor y velando para que todos los mecanismos y elementos que componen 

los sistemas de seguridad estén en perfecto estado de conservación y uso. 

e) Facilitar las inspecciones y la toma de muestras necesarias que deban realizar los servicios oficiales 

de inspección, así como las actividades complementarias que sean requeridas por los referidos 

servicios, tal es el caso de, la fumigación.   

f) Mantener las instalaciones en perfectas condiciones de seguridad, higiene y limpieza, siendo 

responsable del buen trato de las mercancías, del buen orden y policía de las instalaciones, para lo 

cual establecerá el adecuado control de entrada y salida de personal y de mercancías, cumpliendo 

las disposiciones portuarias de carácter general. 

g) El mantenimiento ordinario de las líneas de atraque y de la zona de maniobra en caso de optar por el 

muelle en concesión. 

h) Cumplir con los rendimientos mínimos y alcanzar los tráficos mínimos especificados en su oferta tal 

como se recoge en la condición 46ª de las CP. 

i) Abonar a la Autoridad Portuaria las tasas que en su caso sean procedentes, según la oferta 

presentada y lo previsto en el presente Pliego en la condición 47ª de las CP. 

 

El prestador del servicio está obligado a obtener la calificación aduanera de “Almacén de Depósito Temporal” 

(ADT) o figura aduanera que requiera la autoridad aduanera para el desarrollo de la terminal. 

El prestador del servicio está obligado a explotar la Terminal como terminal abierta al uso general, en 

contraposición a la terminal de mercancías dedicada a uso particular definida en el ANEXO II “Definiciones a 

los efectos de esta ley” del TRLPEMM, a atender a todos los usuarios que lo soliciten, siempre de acuerdo 

con sus disponibilidades y con los requerimientos de la terminal, permitiendo el cumplimiento de los 

rendimientos mínimos fijados. Será un incumplimiento grave y causa de caducidad de la concesión, la 

realización de prácticas discriminatorias en la prestación del servicio, así como la negación arbitraria del 

mismo. A estos efectos: 

a)  La Autoridad Portuaria designará los atraques de los buques, teniendo en cuenta las especificaciones 

recogidas en el Reglamento de Servicio y Policía de las zonas de servicio de los puertos incluidos en 

el ámbito de actuación de la Autoridad Portuaria de Valencia o de cualquier otro que pudiera sustituirlo 

y demás normativa aplicable a los atraques, sin perjuicio que se establezcan con el concesionario los 

mecanismos de coordinación de los atraques dentro de la Terminal. 
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b) La Autoridad Portuaria, a petición del concesionario o de común acuerdo, podrá autorizar un sistema 

de garantías de atraque (ventanas) que permitan una mejor satisfacción de los servicios marítimos a 

prestar en función de la estructura de tráfico de la terminal y que respete equilibradamente los 

derechos de todos los usuarios de la misma.  

c) La Autoridad Portuaria, a petición del concesionario o de común acuerdo, podrá autorizar un sistema 

de preferencia de atraque (berth preference) según el cual se reserve determinados atraques para 

las navieras o servicios que lo requieran, estableciendo en todo caso las condiciones que se deban 

cumplir.  

d) El servicio de operaciones a buques deberá prestarse las 24 horas del día. 

El concesionario dispondrá de todo el personal necesario para la explotación de la concesión, obligándose en 

todo momento al cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, social, de prevención de riesgos 

laborales y fiscal. 

En caso de optar en su oferta a la Terminal Ferroviaria, el concesionario deberá asimismo prestar los servicios 

comerciales asociados a dicha Terminal Ferroviaria, de carga y descarga de mercancías en ferrocarril, entrega 

y recepción, depósito, remoción y traslado de mercancías, así como aquellos complementarios y/o auxiliares 

que sean necesarios para la correcta explotación de la Terminal, siendo estos los siguientes:  

a) La carga y descarga de mercancías en ferrocarril. 

b) La puesta a disposición de espacios, maquinaria, almacenes e instalaciones para la manipulación y 

el almacenamiento de mercancía, así como el servicio de báscula. 

c) Depósito, remoción, traslados, cambio de ubicaciones de las mercancías manipuladas en la terminal. 

d) Las labores de entrega y recepción de mercancías/ o al transporte terrestre de mercancías por 

carretera.  

e) [otras actividades señaladas en su oferta por el concesionario] 

Además, el concesionario deberá realizar, directamente o a través de tercero, al menos las siguientes 

funciones complementarias a su actividad principal: 

a) Los servicios contra incendios, de vigilancia, seguridad y protección civil portuaria de la Terminal, 

siempre que no implique ejercicio de autoridad. 

El prestador del servicio tendrá como mínimo las siguientes obligaciones: 
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a) Deberá realizar las operaciones de carga, descarga, de mercancía, la operativa de recepción, entrega 

y depósito de mercancías en las instalaciones en las que se autorice la prestación del servicio, así 

como cualquier otra actividad complementaria que sea requerida o autorizada por la Autoridad 

Portuaria. Dicha operativa deberá realizarse de 6 a 22 horas de lunes a viernes y de 6 a 14 horas el 

sábado, pudiéndose extender a 24 horas al día. 

b) Facilitar a las empresas y operadores ferroviarios el desempeño de sus funciones. 

c) Colaborar con los diversos organismos de la Administración en el desempeño de sus funciones, 

facilitando al máximo su labor y velando para que todos los mecanismos y elementos que componen 

los sistemas de seguridad estén en perfecto estado de conservación y uso. 

d) Mantener las instalaciones en perfectas condiciones de seguridad, higiene y limpieza, siendo 

responsable del buen trato de las mercancías, del buen orden y policía de las instalaciones, para lo 

cual establecerá el adecuado control de entrada y salida de personal y de mercancías, cumpliendo 

las disposiciones portuarias de carácter general. 

e) El mantenimiento ordinario de terminal. 

f) Cumplir con los rendimientos mínimos y alcanzar los tráficos mínimos especificados en su oferta tal 

como se recoge en la condición 46ª de las CP. 

g) Abonar a la Autoridad Portuaria las tasas que en su caso sean procedentes, según la oferta 

presentada y lo previsto en el presente Pliego en la condición 47ª de las CP. 

El prestador del servicio está obligado a explotar la Terminal como terminal abierta al uso general, a atender 

a todos los usuarios que lo soliciten, siempre de acuerdo con sus disponibilidades y con los requerimientos 

de la terminal, permitiendo el cumplimiento de los rendimientos mínimos fijados. Será un incumplimiento grave 

y causa de caducidad de la concesión, la realización de prácticas discriminatorias en la prestación del servicio, 

así como la negación arbitraria del mismo. A estos efectos: 

La Autoridad Portuaria ordenará el tráfico ferroviario, teniendo en cuenta las especificaciones recogidas en el 

Reglamento de Servicio y Policía de las zonas de servicio de los puertos incluidos en el ámbito de actuación 

de la Autoridad Portuaria de Valencia, el Documento de Información de Red, las Consignas de circulación 

vigentes, o de cualquier otra normativa aplicable a las operaciones ferroviarias, sin perjuicio que se 

establezcan con el concesionario los mecanismos de coordinación necesarios dentro de la Terminal. 

46º. Actividad Mínima o tráfico mínimo (CG 27ª) 

En cumplimiento de lo establecido en la Condición 27ª, el concesionario queda obligado a realizar el tráfico 
mínimo por año natural de movimientos de mercancía tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
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[Esta tabla contendrá los tráficos mínimos que oferte el adjudicatario en su oferta] 

Año 
Movimiento de mercancías 

(t/año)  
Año 1 de explotación  

Año 2  

Año 3  

Año 4  

Tasa de crecimiento 

anual año 5 y 

siguientes 

 

 

A los efectos de cómputo de dicho tráfico mínimo anual, en el año de entrada en explotación de la concesión 

y de finalización de la misma, se prorrateará la respectiva cifra comprometida en función del período real a 

considerar en dichos años. 

Con relación al tráfico mínimo anual al que se refiere el Artículo 188 del TRLPEMM en lo que atañe al cálculo 

del límite mínimo de la Tasa de Actividad, el concesionario queda obligado a manipular en la concesión el 

tráfico mínimo anual –a año natural- señalado en la presente Condición. 

En caso de no alcanzarse la actividad mínima anual establecida, el concesionario deberá abonar a la 

Autoridad Portuaria de Valencia en concepto de penalización, el importe que resulte de aplicar a la diferencia 

entre la actividad mínima exigida y la realizada, la mitad del tipo de gravamen fijado para la Tasa de Actividad 

correspondiente, sin perjuicio de la correspondiente liquidación de la tasa de actividad de acuerdo con los 

límites establecidos en el artículo 188 del TRLPEMM. 

A los efectos del cumplimiento de los mínimos fijados, se tomará en consideración la declaración del 

concesionario a los efectos de la determinación de la Tasa de Actividad a que se hace referencia en la 

Condición 46ª de este Pliego, sin perjuicio de las facultades de comprobación de la APV.  

En los supuestos de prórroga de la concesión, la resolución mediante la que se otorgue la misma determinará 

la actividad mínima que deba establecerse anualmente durante el plazo prorrogado. Caso de no hacerse 

deberá entenderse aplicable el previsto en la presente condición. 

La comprobación del cumplimiento de los tráficos mínimos comprometidos se efectuará por la Autoridad 

Portuaria por años naturales (enero/diciembre). 
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Será causa de caducidad de la concesión no alcanzar la actividad mínima comprometida en cuanto al 

movimiento anual de mercancías, durante 3 años consecutivos, o durante 4 alternos en periodos de 10 años. 

No obstante, en cuanto al alcance de la anterior causa de caducidad, la Autoridad Portuaria valorará para 

cada año de incumplimiento las causas que pudieran haber producido el mismo a los efectos de ser tenido 

en cuenta o no en lo que atañe al criterio del cómputo. 

47º. Tasas (CG 18º) 

El concesionario abonará a la APV (Condición 18ª) el importe correspondiente a las tasas de ocupación y de 

actividad, calculadas según se expone a continuación: 

a. Tasa de ocupación (TO): 

La ocupación privativa de bienes de dominio público portuario devenga a favor de la Autoridad Portuaria de 

Valencia esta tasa, cuyos elementos cuantitativos se exponen a continuación: 

a.1) En su componente derivada de la ocupación de terrenos: 

Base imponible: 

La base imponible de esta tasa es el valor del bien ocupado, calculado, en su componente derivado de la 

ocupación de terrenos, a razón del valor determinado en la Orden FOM/816/2015, de 13 de abril, por la que 

se aprueba la valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Sagunto: 

• Valor del terreno Zona IIIC = 102,38 €/m2  

• Valor del terreno Zona IA = 91,16 €/m2  

• Valor del terreno Zona IIIE = 105,66 €/m2 

Tipo de gravamen aplicable para la ocupación de terrenos: 

En el caso de la ocupación de terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 176.1.a). 1º del vigente 

TRLPEMM, corresponde aplicar un tipo de gravamen del 5,5 %, dada la actividad a desarrollar por el 

concesionario relativa a usos vinculados a actividades portuarias comerciales. 
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Cuota íntegra de la Tasa de ocupación de terrenos: 

• Cuota íntegra unitaria Ocupación del suelo Zona IIIC=102,38 x 0,055=5,6309 €/m2 y año 

• Cuota íntegra unitaria Ocupación del suelo Zona IA=91,16 x 0,055=5,0138 €/m2 y año 

• Cuota íntegra unitaria Ocupación del suelo Zona IIIE=105,66 x 0,055=5,8113 €/m2 y año 

Valor que se aplicará a unas superficies de tierra aproximadas de ____ m2 en la Zona IIIC, ____ m2 en la 

Zona IA y____ m2 en la Zona IIIE, o en su defecto la que figure en la correspondiente Acta de Replanteo y 

Entrega.  

a.2) En su componente derivada de la ocupación de aguas abrigadas:  

Base imponible: 

▪ La base imponible de esta tasa es el valor del bien ocupado, calculado, en su componente derivado 

de la ocupación de aguas abrigadas, a razón del valor determinado en la Orden FOM/816/2015, de 

13 de abril, por la que se aprueba la valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio 

del puerto de Sagunto la Orden FOM/816/2015, de 13 de abril, por la que se aprueba la valoración 

de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Sagunto: 

Valor de lámina de agua Zona DA = 27,1 €/m2  

Tipo de gravamen aplicable: 

En el caso de ocupación de lámina de agua, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 176.1.a) 1º del 

vigente TRLPEMM; corresponde aplicar un tipo de gravamen del 5,5 % dado el carácter de la actividad a 

desarrollar por el concesionario relativa a actividades portuarias relacionadas con el desarrollo de servicios 

portuarios. 

Cuota íntegra de la Tasa de ocupación de la lámina de agua: 

▪ Cuota íntegra unitaria TO de agua Zona DA= 27,1 €/m2 x 0,055 = 1,4905 €/m2 y año 
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Valor que se aplicará a unas superficies de lámina de agua aproximadas de ____ m2 en la Zona DA o en su 

defecto la que figure en la correspondiente Acta de Replanteo y Entrega.  

a.3) En su componente derivada de la ocupación de obras e instalaciones: 

Obras e instalaciones existentes: 

La Base imponible de esta tasa es el valor del bien ocupado, en su componente derivado de la ocupación de 

obras e instalaciones, a razón de: 

▪ Pavimentación parcela suroeste:  

Precio 
 (€/m2) 

Ocupación 
(m2) Valor (€) Vida útil 

(años) 
Depreciación 

anual asignada 
(€) 

Tipo de 
gravamen 

Cuota 
(€/año) 11,10 28.377,00 314.984,70 15 20.998,98 3,5% 32.023,44 

 

▪ Pavimentación parcela sureste:  

Precio 
 (€/m2) 

Ocupación 
(m2) Valor (€) Vida útil 

(años) 
Depreciación 

anual asignada 
(€) 

Tipo de 
gravamen 

Cuota 
(€/año) 7,95 29.879,00 237.538,05 6 39.589,68 3,5% 47.903,51 

 

▪ Torres de alumbrado: 

Precio  
(€/unidad) Unidades  Valor (€) Vida útil 

(años) 
Depreciación 

anual asignada 
(€) 

Tipo de 
gravamen 

Cuota 
(€/año) 25.632,31 3,00 76.896,93 10 7.689,69 3,5% 10.381,09 

 

▪ Parcela instalación de almacenamiento: [En el caso de que el adjudicatario opte por la parcela 

correspondiente a la instalación de almacenamiento] 

 
Valor (€) Vida útil 

(años) 
Depreciación anual 

asignada (€) 
Tipo de 

gravamen Cuota (€/año) 

Nave almacén 3.097.023,58 22  140.773,80 3,5% 249.169,62 
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Valor (€) Vida útil 

(años) 
Depreciación anual 

asignada (€) 
Tipo de 

gravamen Cuota (€/año) 

Oficinas 170.688,72 22 7.758,58 3,5% 13.732,68 
Urbanización 147.696,99 5 29.539,40 3,5% 34.708,79 

 

Se permitirá que el concesionario proponga la demolición total o parcial de la nave de 

almacenamiento. En este caso el concesionario deberá abonar el valor neto contable en la APV de 

dicha nave o la parte de la nave a demoler y la APV dejará de liquidar la tasa de ocupación de 

instalaciones correspondiente. 

▪ Obras e instalaciones en línea de atraque: [En el caso de que el adjudicatario opte por el muelle 

en concesión] 

 Valor (€) Vida útil 
(años) 

Depreciación anual 
asignada (€) 

Tipo de 
gravamen Cuota (€/año) 

Obras e Instalaciones 
en línea de atraque 2.831.700,00 53 53.428,30 3,5% 152.537,80 

 

Obras e instalaciones a ejecutar según oferta del concesionario: 

La valoración de las obras e instalaciones que a continuación se indican será acorde al “Anteproyecto 

de las Obras a realizar por la APV”. Los importes definitivos, se establecerán a la finalización de las 

obras.  

▪ Línea de atraque y zona de maniobra: [En el caso de que el adjudicatario incluya en su oferta el 

muelle en concesión y no opte por la ejecución del muelle o la liquidación de dichas obras de acuerdo 

con el “Anteproyecto de las Obras a realizar por la APV”]  

 

 

Valor (€) Vida útil 
(años) 

Depreciación anual 
asignada (€) 

Tipo de 
gravamen 

Cuota 
 (€/año) 

Infraestructura y superestrutura Muelle   Valoración muelle  Vida útil muelle   𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙  𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒  3,5% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑥 0,035 +(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 )  
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Valor (€) Vida útil 
(años) 

Depreciación anual 
asignada (€) 

Tipo de 
gravamen 

Cuota 
 (€/año) 

Tacón Ro-Ro1   Valoración tacón  Vida útil tacón   𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑐ó𝑛𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙  𝑡𝑎𝑐ó𝑛  3,5% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑐ó𝑛  𝑥 0,035 +(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑐ó𝑛𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑎𝑐ó𝑛 )  
1 [En el caso de que el adjudicatario oferte la ocupación del Tacón Ro-Ro, pero no su ejecución ni su abono 

a valor liquidativo de las obras] 

▪ Terminal ferroviaria: [En el caso de que el adjudicatario incluya en su oferta la terminal ferroviaria 

en concesión y no opte por su ejecución o la liquidación de dichas obras de acuerdo con el 

“Anteproyecto de las Obras a realizar por la APV”]  

 

Valor 
(€) 

Vida útil 
(años) 

Depreciación 
anual asignada 

(€) 
Tipo de 

gravamen 
Cuota 
(€/año) Valoración T.F. Vida útil T.F. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇. 𝐹.𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙  𝑇. 𝐹.  3,5% Valoración T. F. x 0,035 + (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇. 𝐹.𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙  𝑇. 𝐹. ) 

Devengo 

El devengo de esta tasa se producirá en el momento de la puesta a disposición de los terrenos al concurrir el 

segundo de los supuestos de excepción de la regla general a los que se refiere el Artículo 179.1 del 

TRLPEMM.  

Exigibilidad  

La tasa de ocupación privativa del dominio público portuario será exigible por trimestres adelantados. No 

obstante, la Autoridad Portuaria podrá modificar el presente criterio de facturación a solicitud del interesado y 

en todo caso respetando los límites establecidos en el Artículo 179 del TRLPEMM. 

Actualización 

El régimen de actualización de la cuota íntegra de la tasa para cada uno de sus componentes será el que 

resulte de aplicación conforme a la legislación vigente en cada momento. 

Revisión 
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La cuota íntegra de la Tasa será, además, revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que sean 

aprobadas por el Ministerio de Fomento y de conformidad con lo dispuesto a tal efecto en la normativa de 

aplicación. 

El concesionario abonará, en su caso, también por trimestres adelantados, los importes adicionales a los 

establecidos para esta tasa ofertados por el concesionario, de acuerdo con el artículo 180 del TRLPEMM. 

Estos importes, al carecer de naturaleza tributaria, no estarán sometidos al régimen de actualización previsto. 

b. Bonificaciones a la Tasa de Ocupación:   

Según el Artículo 181 del TRLPEMM, en cuanto a bonificación de la Tasa de ocupación, será de aplicación: 

 

▪ Artículo 181, f). Bonificación por la ejecución de obra civil e instalaciones: Esta bonificación, del 95%, 

se aplicará a la liquidación correspondiente a la superficie sobre la que se realizan las obras y durante 

el periodo de ejecución de las mismas, con un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. El inicio 

de aplicación de la bonificación se producirá una vez se hayan entregado los terrenos al concesionario 

y se le haya practicado la notificación de la aprobación del proyecto constructivo de obras a ejecutar, 

en la que se reflejará la superficie afectada por estas obras, sujeta a bonificación.  

Para la efectiva aplicación de la citada bonificación se deberán cumplir los requisitos establecidos en 

la citada letra f) del Artículo 181 del TRLPEMM. 

 

▪ Artículo 181, h). Bonificación por la ejecución de obras de atraque en una terminal de manipulación 

de mercancía o de pasajeros:  Esta bonificación, del [xx%], calculada según lo establecido en el texto 

normativa, será de aplicación a la liquidación correspondiente a toda la superficie de la concesión y 

únicamente durante el plazo inicial de la concesión de 40 años.   

Las bonificaciones que finalmente se estipulen no serán de aplicación a la prórroga de la concesión 

que, en su caso, pudiera otorgarse, sin perjuicio de las nuevas bonificaciones que, eventualmente, 

pudieran establecerse por nuevas inversiones por estos mismos conceptos para la concesión 

prorrogada. 

[Esta bonificación será cuantificada en el pliego de condiciones del otorgamiento a la vista de las 

inversiones propuestas por el concesionario] 

c. Tasa de actividad (TA):  
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El Artículo 183 del TRLPEMM establece que el hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de 

actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, sujetas a autorización por 

parte de la Autoridad Portuaria de Valencia.  

Igualmente señala en su segundo párrafo que “en el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la 

ocupación del dominio público portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la 

correspondiente concesión o autorización de ocupación del dominio público, sin perjuicio de la exigencia de 

las tasas que procedan por ambos conceptos”. 

El apartado 3 del Artículo 139 del mismo texto legal indica a este respecto que cuando el desarrollo de una 

actividad o servicio comercial requiera la ocupación de bienes de dominio público portuario, como es el caso, 

se tramitará un solo expediente, otorgándose un único título administrativo, regulándose por lo tanto aquí, la 

tasa de actividad en todos sus elementos cuantitativos asociados a las actividades incluidas en el ámbito de 

las actividades autorizadas por la concesión (servicios comerciales). 

Esta tasa de actividad es independiente de la tasa de los servicios portuarios que se desarrollen en el ámbito 

espacial de la concesión, y que de acuerdo con el tercer párrafo del mencionado Artículo 183 estará 

establecida en la licencia o título administrativo habilitante de prestación del correspondiente servicio 

portuario1 siendo objeto de liquidación de forma separada. 

Se establecen las siguientes bases imponibles y tipo de gravamen de las tasas de actividad de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 187 apartado b), e) y el Artículo 188 del vigente TRLPEMM. 

A los anteriores efectos, el concesionario llevará una estricta separación contable entre todas las actividades 

que devengan su correspondiente tasa. 

El concesionario, en caso de ser titular de la licencia, tendrá que abonar la tasa de licencia del servicio de 

manipulación de mercancías establecida en el Pliego de Prescripciones Particulares del servicio portuario 
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(básico) de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías en terminal polivalente”, aprobado 

por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia el 18 de diciembre de 2008” y la 

modificación puntual del mismo aprobada por el Consejo de Administración de la APV en su sesión celebrada 

el 19 de febrero de 2021, o el que en su caso esté vigente, que actualmente es de 0,03 €/t en el caso de 

mercancía general, granel sólido o granel líquido, 1 €/contenedor en el caso de contenedores y 0,20 €/vehículo 

en el caso de vehículos.  

Adicionalmente, ofertará una tasa de actividad vinculada con el resto de los servicios que se prestan en la 

terminal y cuyo tipo de gravamen mínimo será de 0,25 €/t. Respetando este límite, puede establecer diferentes 

tasas para los diferentes tipos de mercancías (general, granel sólido, granel líquido, vehículos y 

contenedores). 

Si además opta por gestionar la terminal ferroviaria también deberá ofertar una tasa de actividad por carga y 

descarga de ferrocarril cuyo tipo de gravamen mínimo será de 0,03 €/t. Respetando este límite, puede 

establecer diferentes tasas para los diferentes tipos de mercancías (general, granel sólido, granel líquido, 

vehículos y contenedores). 

Límites 

A la cuota íntegra anual de la tasa se le aplicarán los límites superior e inferior establecidos en el Artículo 188 

del TRLPEMM. En todo caso estos límites serán los establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

Devengo 

El devengo de la tasa se producirá a partir de la fecha de inicio de la actividad, o, en cualquier caso, 

transcurrido el plazo máximo para el inicio de la misma, que se establece en UN (1) MES desde la fecha de 

finalización de las inversiones a acometer por el concesionario que establece la Condición 44ª de este mismo 

pliego.  

Exigibilidad  

Esta tasa será exigible por trimestres vencidos. A tal efecto, deberá presentar ante la Autoridad Portuaria, 

declaración trimestral de [concepto que defina la actividad desarrollada] a través de la concesión de acuerdo 
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con el procedimiento que la Dirección de la Autoridad Portuaria determine y, en todo caso, dentro de los DIEZ 

(10) días siguientes a la finalización del trimestre. 

No obstante, la Autoridad Portuaria podrá modificar el presente criterio de facturación a solicitud del interesado 

y en todo caso respetando los límites establecidos en el Artículo 191 del TRLPEMM. 

Asimismo, al finalizar cada año el concesionario facilitará, antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente, la 

declaración anual del volumen de tráfico manipulado a través de la citada concesión en el ejercicio anterior, 

que servirá de base para la evaluación de los límites a que se refiere el Artículo 188 del TRLPEMM, 

procediendo en su caso la APV, a la regularización de la tasa. 

La falta de presentación en el plazo indicado de la declaración anual conllevará le emisión de una propuesta 

de liquidación de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (en adelante LGT), sin perjuicio de que recibida la declaración correspondiente se le liquiden los 

intereses de demora, según lo contemplado en el Artículo 26.2. b) y concordantes de la LGT. En el caso de 

una presentación extemporánea de la declaración se procederá a emitir junto con la liquidación de la tasa de 

actividad un recargo por aplicación del Artículo 27 de la LGT. 

Actualización 

El régimen de actualización será el que resulte de aplicación conforme a la legislación vigente en cada 

momento. 

La sujeción a las Tasas a que se refieren los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la sujeción y, 

por consiguiente, la exigibilidad al concesionario de las que, en su caso, en el futuro pudieran resultarle de 

aplicación con arreglo a la legislación vigente en cada momento. 

En los valores de las Tasas no están incluidos los impuestos indirectos a los que esté sujeta la concesión.  

Independientemente de que las garantías de construcción y explotación estén afectas, entre otros aspectos, 

al pago de las tasas, la APV podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo de apremio, de 

conformidad con el Artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, o legislación que resulte de aplicación, así como de los Artículos 158 y 318 

del TRLPEMM. 
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d. Otras tasas: 

Independientemente de las anteriores tasas, la presente concesión devengará la obligación de pago de otras 

tasas portuarias por el carácter del concesionario de sujeto pasivo sustituto, especialmente, la tasa de buque 

y mercancía, artículos 194 y ss, 205 y ss y 211 y ss TRLPEMM, respectivamente, para cuya recaudación se 

seguirá el procedimiento legalmente establecido. 

48º. Garantía de Explotación (CG 21ª) 

El concesionario constituirá garantía de explotación por importe de [importe] €, sin perjuicio del régimen 

de actualización de la misma (Condición 21ª) 

49º. Medidas de Protección (CG 24ª) 

El concesionario deberá garantizar la protección de sus instalaciones, cumpliendo con lo recogido en el 

Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP), establecido en 

el Real Decreto 1617/2017 por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos 

y del transporte marítimo, procediendo por tanto a la instalación de todos los elementos de protección 

requeridos, así como establecer y mantener un Plan de Protección de la instalación de acuerdo a lo exigido 

en dicho Código y en la legislación vigente sobre la materia. Entre otras obligaciones emanadas del 

mencionado Real Decreto anterior, se incide en la obligatoriedad de designar la figura del “oficial de protección 

de las instalaciones portuarias”, y su comunicación a la Autoridad Portuaria de Valencia. 

50º. Seguros (CG 26ª) 

De conformidad con la Condición 26ª, el concesionario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil 

con una cobertura mínima de [importe]€ por siniestro, y con un seguro de daños materiales con una cobertura 

mínima de (valor de la inversión) €. 
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51º. Gestión de la Concesión (CG 22ª) 

El concesionario deberá mantener, con carácter de mínimos, durante la vigencia de la concesión todos los 

compromisos presentados 

52º. Prestación del servicio comercial de manipulación de mercancías en la terminal ferroviaria. Tarifas 

máximas 

En caso de optar por la Terminal Ferroviaria, el concesionario estará obligado a prestar a terceros el 

correspondiente servicio comercial de manipulación de mercancías, a cambio de la correspondiente tarifa. A 

tal efecto, el licitador deberá proponer en su oferta dichas tarifas máximas. 

53º. Accesos viarios  

La Autoridad Portuaria garantizará en todo momento una capacidad suficiente en los accesos viarios, de 

manera que realizará las actuaciones que considere necesarias para garantizar al menos un nivel de servicio 

C, tal como el mismo se define en el Manual de Capacidad.  

54º. Actualización de normativas o leyes 

En caso de actualización de una normativa o ley, se deberán cumplir siempre dichas actualizaciones de toda 

normativa o ley que afecte a la presente concesión. 

55º. Circunstancias excepcionales 

Se entenderá que concurren circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito en los supuestos que 

seguidamente se enumeran, con carácter no limitativo: 

Condiciones atmosféricas adversas extremas. 
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Terrorismo, estado de guerra y emergencia pública. 

Incendio o acontecimientos catastróficos que afecten a los atraques, muelles, canales, dársenas o espacios 

de maniobra, edificios de la terminal, de manera que razonablemente no sea posible la actividad del 

concesionario en la forma en que se había previsto. 

La destrucción de buques, problemas mecánicos de excepcional importancia, incendio o catástrofe marítima, 

robo o apresamiento de buques que tuvieran escala prevista en el Puerto de Sagunto. 

Ante cualquiera de los eventos anteriores, se deberá dar aviso por escrito de su existencia a la APV, en el 

plazo de TRES (3) días naturales siguientes a aquel en que se hubieran originado. 

De darse alguna de las circunstancias descritas, y ratificada su concurrencia una vez valorada la misma por 

la Dirección General de la APV, no se considerará que concurra incumplimiento ni causa para la extinción de 

la concesión, y las obligaciones que recaigan sobre el concesionario quedarán total o parcialmente en 

suspenso, según se indique, en tanto en cuanto dure la situación de fuerza mayor o por el plazo que la APV 

señale en la correspondiente resolución. 

56º. Calidad 

El concesionario tendrá obligación de participar en cualquier iniciativa o proyecto global que la APV promueva 

en el seno de la Comunidad Portuaria para la mejora de la calidad y sostenibilidad de los servicios portuarios 

de los referidos en este pliego en particular.  

 

En cualquier caso, el concesionario deberá adherirse a la Marca de Garantía del Puerto de Sagunto. 

57º.  Tarifas por muelle concesionado  

Estas tarifas podrán aplicarse únicamente a las actividades derivadas de buques atracados en los atraques 

en concesión.  
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El concesionario podrá aplicar una tarifa máxima del buque equivalente a la diferencia entre la tasa del buque 

que soportaría la compañía naviera que utilizara dicha instalación en régimen de atraque no concesionado, y 

la tasa que soporta en el régimen en que se otorgue la concesión (atraque concesionado con, o sin, lámina 

de agua en concesión, según sea el caso) como establece el artículo 194 y siguientes del TRLPEMM, 

incluyendo las bonificaciones que le pudieran corresponder según el artículo 245.  

El concesionario podrá aplicar una tarifa máxima de la mercancía equivalente a la diferencia entre la tasa de 

la mercancía que soportaría ésta si utilizara dicha instalación en régimen de atraque no concesionado, y la 

tasa que soporta en el régimen en que se otorgue la concesión, como establece el artículo 211 y siguientes 

del TRLPEMM, incluyendo las bonificaciones que le pudieran corresponder según el artículo 245. 

58º. Servidumbres 

El concesionario deberá permitir el atraque de los buques que, con carácter excepcional, la APV autorice a 

atracar y, si procede, ser operados en la instalación de atraque correspondiente de su concesión, con base a 

lo dispuesto en el apartado 5º del artículo 81 del TRLPEMM y en los artículos 20, 25 y 27 del Reglamento de 

Servicio y Policía del Puerto, en tanto en cuanto esté en vigor. De igual forma permitirá la entrada y estancia 

en su terminal por el tiempo necesario del prestador de servicio portuario que fuera a operarlo, de ser el caso. 

A tal efecto la APV informará previamente al concesionario de la necesidad de utilizar instalaciones de atraque 

otorgadas en concesión al mismo, motivando las causas que originan tal circunstancia. 

Si el buque fuera a operarse por un prestador de servicio portuario, el concesionario tendrá derecho a percibir 

las siguientes tarifas, con el importe máximo indicado para cada una de ellas: 

 Tarifa al buque: [diferencia entre la T-1 al buque sin muelle concesionado y con muelle concesionado, 

con o sin lámina de agua suficiente, en función de lo establecido en el título concesional] 

 Tarifa al prestador: [Tasa de Ocupación de terrenos, agua e instalaciones por m2 de zona de maniobra 

afectada por hora de estancia de buque en función de los metros de eslora del buque] 
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 Tarifa al consignatario: [diferencia entre la T-3 sin muelle concesionado o con muelle concesionado, 

en función de los establecido en el título concesional] 

Si el buque no fuera a operarse, el concesionario tendrá derecho a percibir del naviero tanto la tarifa al buque 

indicada como la tarifa al prestador. 

El concesionario estará obligado a facilitar el acceso rodado a la rampa o al tacón Ro-Ro, según sea el caso, 

al titular de la concesión del Muelle Norte 2 del puerto de Sagunto. Por todo ello, el concesionario tendrá 

derecho a liquidar una tarifa por embarque y desembarque como máximo un 20% superior a la Tasa de 

ocupación de la APV y a la tarifa por atraque establecida. 

El concesionario estará obligado a facilitar a REE superficie, con un máximo de 1.000 m2, para depósito de 

bobinas de cables de Alta Tensión, así como a facilitar la carga y descarga de dichas bobinas en el atraque. 

Por todo ello, el concesionario tendrá derecho a liquidar una tarifa por almacenamiento como máximo un 20% 

superior a la Tasa de ocupación de la APV y a la tarifa por atraque establecida. 

59º.  Dragado 

Correrán a cargo de la Autoridad Portuaria de Valencia las labores de dragado de mantenimiento de calado 

del canal, de la dársena y de la superficie de agua incorporada al ámbito de la concesión, siempre que sean 

necesarias por aterramientos y acumulación de materiales naturales en la dársena, y que se ejecutarán de 

mantera conjunta para toda ella. Quedan excluidas pues de las obligaciones de la Autoridad Portuaria los 

dragados o limpiezas puntuales del fondo marino a consecuencia de vertidos desde el muelle o caídas de 

material desde la riba o desde buques, entre otros.  

60º. Tarifas Máximas 

El concesionario podrá percibir de los usuarios de la terminal las tarifas ofertadas en su propuesta, sin 

superarlas en ningún momento.  

En el caso de que el concesionario prestara los servicios portuarios a través de terceros estos estarán 

vinculados de la misma manera a estas tarifas ofertadas.  
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Dichas tarifas ofertadas deberán ser iguales o inferiores a las tarifas máximas establecidas por la Autoridad 

Portuaria en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios correspondientes. 

61º. Sistemas de Información 

El concesionario deberá utilizar un producto de software de mercado para la gestión de su terminal. Durante 

todo el periodo concesional el software en producción deberá se 

r una versión de mercado con una antigüedad máxima de 48 meses. 

 

Todos los sistemas servidores, ya sean locales o remotos, que participen en la operativa de la terminal deben 

cumplir con la característica de Alta Disponibilidad con el fin de evitar la interrupción de las operaciones. Para 

los sistemas embarcados o de uso local se dispondrá de repuesto en la propia terminal. 

 

El concesionario deberá implementar todas las conexiones telemáticas con la comunidad portuaria que se 

acuerden en los foros de trabajo tutelados por la Autoridad Portuaria de Valencia (EDI, PCS, etc.). En este 

sentido, el concesionario deberá participar activamente en el “Valenciaportpcs”, Port Community System 

desarrollado por la Autoridad Portuaria, comunicando en tiempo real los eventos que se requieran por parte 

de la Autoridad Portuaria.  
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ANEXO 1 

Anexo 1 
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1. Niveles de Desarrollo de los modelos BIM 

1.1. Niveles de Información Geométrica 

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguirá lo 

especificado en la tabla a continuación de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último estándar 

publicado de “Level of Development Specifications” del BIM Forum Specs. Mayo 2018, referencia a nivel 

mundial y a lo definido en el cuadro resumen incluido en este apartado.  

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) acorde 

con el siguiente esquema. 

LOD DEFINICIÓN  

LOD 100 Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle mínimo para 
ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado. 

LOD 200 Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las dimensiones 
pueden ser aproximadas. 

LOD 300 Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y componentes, con 
las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o pre-construcción, es decir, con un diseño cerrado. 
Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos 

LOD 400 Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de construcción y que 
incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 

Ha de incluir todos los sub-componentes necesarios adecuados para permitir su fabricación.. 

LOD 500 Modelo “AsBuilt”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura. 

Tabla Niveles de Desarrollo (LOD) 

Se incluyen a continuación los LOD aplicables a los diferentes elementos contenidos en los modelos. 
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LOD APLICABLES A LA DIVISIÓN POR TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS 

ES
TU

D
IO

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 

PR
O

YE
C

TO
 

C
O

N
ST

R
U

C
TI

VO
 

Tipología Disciplina Sub-disciplinas 

Obra Marítima Batimetría batimetría, lamina de agua, … 200 300 

Obra Marítima Topografía Taquimetría, topografía … 200 300 

Obra Marítima Geotecnia Geofísica, estratigrafía,… 200 300 

Obra Marítima Dragados Dragados 200 300 

Obra Marítima Movimientos de tierras Escollera, todo uno, terraplén, relleno general,… 200 300 

Obra Marítima Tratamientos del 
terreno 

Precargas, columnas de grava, micro-pilotes, jet 
groutings,… 

200 200 

Obra Marítima Estructuras Cajones, pilotes, tablestacas… 200 300 

Obra Marítima Superestructuras Espaldón, viga cantil, … 200 300 

Obra Marítima Equipamientos 
portuarios 

Bolardos, defensas,… 200 300 

Obra Marítima Instalaciones Electricidad, abastecimiento, saneamiento, fibra… 200 300 

Obra Marítima Pavimentación  Bases, sub-bases, pavimentos,…. 200 300 

Obra Marítima Drenajes Red de drenaje 200 300 

Obra Marítima Servicios afectados Racks de tuberías, red de gas, … 200 300 

Obra Marítima Demoliciones Hormigón armado, en masa, pavimentos,… 200 300 

Urbanización Topografía Taquimetría, topografía,… 200 300 

Urbanización Geotecnia Geofísica, estratigrafía,… 200 300 

Urbanización Movimientos de tierras Rellenos y excavaciones 200 300 

Urbanización Pavimentación  Bases, sub-bases, pavimentos,… 200 300 

Urbanización Instalaciones Redes de abastecimiento, gas, electricidad, 
iluminación,… 

200 300 

Urbanización Equipamientos Mobiliario urbano 200 300 

Urbanización Drenaje Red de drenaje 200 300 

Urbanización Servicios afectados Redes existentes de gas, abastecimiento, 
electricidad,… 

200 300 
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Urbanización Demoliciones Hormigón armado, en masa, pavimentos 200 300 

Accesos 
terrestres 

Topografía Taquimetría, topografía,… 200 300 

Accesos 
terrestres 

Geotecnia Geofísica, estratigrafía,… 200 300 

Accesos 
terrestres 

Movimientos de tierras Rellenos y desmontes 200 300 

Accesos 
terrestres 

Superestructura Catenaria, vía, placa, balasto, sub-balasto, 
pavimento,… 

200 300 

Accesos 
terrestres 

Instalaciones Señalización, iluminación, fibra, … 200 300 

Accesos 
terrestres 

Estructuras Pasos superiores, pasos inferiores,… 200 300 

Accesos 
terrestres 

Drenaje Red de drenaje, obra de drenaje,… 200 300 

Accesos 
terrestres 

Servicios afectados Oleoductos, gas, abastecimiento,… 200 300 

Accesos 
terrestres 

Demoliciones Hormigón armado, en masa, pavimentos 200 300 

Edificación Topografía Taquimetría, topografía,… 200 300 

Edificación Geotecnia Geofísica, estratigrafía,… 200 300 

Edificación Movimientos de tierras Rellenos y excavaciones 200 300 

Edificación Instalaciones Electricidad, abastecimiento, gas,… 200 300 

Edificación Estructuras Forjados, cimentaciones, … 200 300 

Edificación Arquitectura Solados, tabiquerías, fachadas,… 200 300 

Edificación Servicios afectados Redes de gas, abastecimientos, drenaje,… 200 300 

Edificación Demoliciones Hormigón armado, en masa, pavimentos 200 300 

Edif. Industrial Topografía Taquimetría, topografía,… 200 300 

Edif. Industrial Geotecnia Geofísica, estratigrafía,… 200 300 

Edif. Industrial Movimientos de tierras Rellenos y excavaciones 200 300 

Edif. Industrial Instalaciones Electricidad, abastecimiento, gas,… 200 300 

Edif. Industrial Estructuras Forjados, cimentaciones, … 200 300 

Edif. Industrial Arquitectura Solados, tabiquerías, fachadas,… 200 300 

Edif. Industrial Servicios afectados Redes de gas, abastecimientos, drenaje,… 200 300 
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Edif. Industrial Equipamiento 
industrial 

Maquinaria, puente grúa, polipasto,… 200 300 

Edif. Industrial Demoliciones Hormigón armado, en masa, pavimentos 200 300 

 

Tabla Niveles de Desarrollo (LOD) por elementos 

Para cada fase de la redacción de proyecto, el Contratista presentará unos modelos con el nivel requerido en 
la tabla anterior (según estándar Level of Development Specifications del BIM Forum). 

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la ejecución 
del proyecto. 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones 

justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos BIM. 

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los requeridos por el 

cliente. 

1.2. Niveles de Información no gráfica 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno a una 

agrupación de propiedades (set de propiedades), aprobada por la APV. 

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, estarán 
organizados de forma homogénea, estandarizada. No se admitirán elementos en los modelos que no 
contengan la estructura de set de propiedades definida por la APV. 

La estructura de set de propiedades la APV tendrá el siguiente aspecto: 

SET DE PROPIEDADES APV 
01_APV_Identificación     

  Tipo Valor posible 
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01_01_APV_Codigo Proyecto texto Expediente 

01_02_APV_Estado texto Existente ó Proyecto 

01_03_APV_Tipología texto código Uniclass 

01_04_APV_Disciplina texto código de disciplina según guía BIM 

01_05_APV_Subdisciplina texto código de disciplina según guía BIM 

01_06_APV_Clasificacion texto código de disciplina según guía BIM 

      

02_APV_Cantidades     

  Tipo Valor posible 

02_01_APV_Unidad ud. valor 

02_02_APV_Longitud m Valor 

02_03_APV_Espesor m Valor 

02_04_APV_Area m2 Valor 

02_05_APV_Volumen m3 Valor 

      

03_APV_Proyecto     

  Tipo Valor posible 

03_01_APV_Codigo Medicion texto 

código de la unidad de obra a la que hace referencia 
el elemento código de la fase de obra a la que hace 
referencia el elemento 

03_02_APV_Codigo Fase Obra texto 
código de la fase de obra a la que hace referencia el 
elemento 

03_03_APV_Planos url URL a la ubicación de los planos en el CDE 

03_04_APV_PPTP url URL a la ubicación de los PPTP en el CDE 

Tabla set de propiedades de la APV 

Esta información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada entorno a una 

agrupación de propiedades (properties set) propias y aprobadas por la APV que buscarán garantizar: 
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• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos para los 
diferentes usos BIM requeridos. 

• La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a set de propiedades de la APV serán plenamente 

visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC). 

1.3. Estructuración de datos 

1.3.1. División de proyecto por disciplinas 

Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación: 

 

1.3.2. Clasificación de elementos constructivos 

Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno de los elementos, de 
acuerdo con los sets de propiedades de la APV. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se realizará conforme a la 
clasificación que establezca la APV. 
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2. SISTEMA DE COORDENADAS 

Para todos los trabajos se usará el sistema de coordenadas definido por la APV. 

 

3. ENTREGABLES 

Se recogen a continuación la vinculación con los modelos y entregables BIM con los entregables del proyecto.  

3.1. Entregables de Proyecto Constructivo 

A continuación, se describe la documentación BIM que debe ser incluida en el Proyecto Constructivo y la 
interrelación entre ambos formatos entregables. 

3.1.1. Memoria y Anejos 

En el índice de documentación del proyecto deberán estar incluidos todos los entregables BIM requeridos. 

En cada uno de los anejos a la Memoria deberá estar descrita la vinculación entre dicho anejo y los modelos 
de información en los que queda contemplada la información, de tal forma que haya una relación biunívoca 
entre la información de la memoria descriptiva, los cálculos realizados y los modelos generados. 

En particular, los elementos constructivos deben estar nombrados de la misma forma en todos los 
documentos (memoria, anejos, planos, pliego y modelos) con el fin de garantizar una mayor trazabilidad y 
coherencia en la información generada. 

3.1.2. Planos 

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el documento Planos. 
Para ello, los planos deberán provenir del modelo tridimensional de información. Quedarán detallados como 
parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de plazos y dedicación 
requeridos, no formen parte de los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el Contratista y 
aprobados por la APV. 
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Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán estar 
identificados debidamente por medio de una señal a pactar con la APV. En el caso de que el plano tenga 
información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio plano. 

El Contratista deberá suministrar a la APV los modelos nativos de trabajo que incluyan los planos del proyecto 
debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la entrega tradicional del paquete de planos en 
formato CAD. 

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información: 

• Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, planos no 
provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas procedencias. 

• Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda vinculado. 

• Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM. 

3.1.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Las condiciones de los materiales y por tanto su definición deberá coincidir con los códigos asociados a los 
elementos de los modelos BIM. 

En la descripción de las unidades de obra quedará reflejado si está incluida en los modelos tridimensionales 
de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en todos los documentos. 

3.1.4. Presupuestos 

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está incluida en 
los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en 
todos los documentos (PPTP y presupuesto). 

Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán estar 
justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el Contratista (y aprobado por la APV) por 
alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder de la documentación 
de detalle no modelado en BIM.  

Las mediciones extraídas de los modelos tridimensionales de información representarán un mínimo del 70 % 
del valor del Presupuesto Ejecución Material (PEM). Además, todas las unidades de obra que representen 
más de un 5% del PEM deberán provenir de los modelos tridimensionales de información.  
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Para todas las mediciones, el Contratista entregará una justificación de las mediciones incluidas en el 
presupuesto. 

3.2. Entregables Adicionales al Proyecto Constructivo 

3.2.1. Batimetría Base 

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC garantizando 
el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC. 

El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por la APV para los alcances requeridos, 
siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 

3.2.2. Cartografía Base 

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC garantizando 
el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC. 

El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por la APV para los alcances requeridos, 
siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 

3.2.3. Modelos de infraestructura existentes. 

A partir de las nubes de puntos y contrastado con la información CAD o 2d disponible, se realizará el 
modelado de la infraestructura existentes  

El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por la APV para los alcances requeridos, 
siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 

3.2.4. Estudio geológico-geotécnico 

Al Estudio Geológico Geotécnico en formato tradicional (doc, Excel, pdf, CAD), se deberá adjuntar el modelo 
nativo y su exportación a IFC (u otro formato de intercambio abierto a proponer) que contenga la siguiente 
información, como mínimo: 
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• Posición (geoposicionado) e identificación de todos los ensayos de campo realizados (sondeos, catas, 
…). 

• Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo. 

• Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe. 

• Vinculación a la caracterización de los estratos. 

El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por la APV para los alcances requeridos, 
siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 
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