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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

Disposiciones generales 

1º. Régimen jurídico 

La presente concesión se regirá por lo dispuesto (i) en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre (en adelante, 

también, TRLPEMM), (ii) en la Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones 

generales para el otorgamiento de las concesiones en el dominio público portuario estatal, (iii) en el presente 

Pliego de Condiciones (en adelante, también el Pliego o PCGP ), (iv) en la Resolución de otorgamiento, (v) 

en el Pliego de Bases y (vi) en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

La utilización del dominio público portuario concedido se sujetará a lo establecido en dichos textos legales, 

en el Reglamento de Explotación y Policía (REP) y sus Ordenanzas de desarrollo y en la normativa 

complementaria al mismo. En lo no previsto en las anteriores disposiciones serán de aplicación la legislación 

de costas. En tanto en cuanto no se apruebe el REP al que se refiere el artículo 295 del TRLPEMM, resultará 

de aplicación el “Reglamento de Servicio y Policía de las zonas de servicio de los puertos incluidos en el 

ámbito de actuación del Puerto Autónomo de Valencia - hoy APV –“, de 1 de febrero de1986 (aprobado el 30 

de diciembre de 1985 y publicado en el BOP nº 26 de 31 de enero de 1986). 

A falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, la presente autorización de ocupación del 

dominio público portuario en régimen de concesión se regirá por las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La presente concesión no implica cesión de la titularidad del dominio público, que corresponde al Estado, ni 

de las facultades dominicales anejas a la misma, y se entiende otorgada salvo los derechos preexistentes y 

sin perjuicio de tercero. 
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2º. Objeto de la Concesión 

El objeto de la concesión será el definido en las Condiciones Particulares (condiciones 38º y siguientes del 

presente documento, en adelante CP). 

3º. Ámbito espacial de la concesión y Plazo de la concesión 

El ámbito espacial de la concesión demanial será el definido en la condición 39º de las CP. 

Esta concesión se otorga por el plazo que se establece en la condición 40º de las CP. Dicho plazo será 

improrrogable, a menos que en las CP se admita explícitamente la posibilidad de prórroga. 

4º. Sociedad Concesionaria 

Podrán ser titulares de la concesión tanto sociedades ya existentes como sociedades de nueva creación que 

cumplan con las siguientes condiciones:  

1. La Sociedad Concesionaria deberá estar constituida (incluida su inscripción en el Registro Mercantil) 

dentro de los SESENTA (60) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la resolución por 

la que se otorgue la concesión, lo que deberá ser comunicado a la Autoridad Portuaria de Valencia 

en el plazo máximo de DIEZ (10) días desde su inscripción, documento que además deberá ir 

acompañado de una copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad y del documento 

o reseña que acredite su efectiva inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de una sociedad 

preexistente se deberá proceder a su adaptación para el cumplimiento de las condiciones que debe 

cumplir la Sociedad Concesionaria establecidas en esta condición 4º, incluidas todas la 

modificaciones estatutarias que sean necesarias, en el mismo plazo de SESENTA (60) días naturales 

siguientes a la fecha de notificación de la resolución por la que se otorgue la concesión, lo que deberá 

ser comunicado a la Autoridad Portuaria de Valencia en el plazo máximo de DIEZ (10) días desde su 

inscripción, documento que además deberá ir acompañado de una copia autorizada de la escritura 

de elevación a público de las modificaciones estatutarias y del documento o reseña que acredite su 

efectiva inscripción en el Registro Mercantil. 
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A partir de la recepción por la APV de dicha comunicación, la citada Sociedad asumirá a todos los 

efectos la condición de Sociedad Concesionaria. Si no se hubiera producido la mencionada 

comunicación a la Autoridad Portuaria de Valencia en plazo de la constitución de la Sociedad, sin 

causa justificada, se entenderá que el concesionario renuncia a la concesión, con los efectos 

señalados en la Condición 33º de este pliego.  

2. Se constituirá cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego y conforme a la normativa 

de aplicación, así como con sujeción a los compromisos asumidos por el adjudicatario en su 

propuesta.  

3. Podrá adoptar cualquier forma societaria y sus estatutos sociales deberán ajustarse a los siguientes 

términos:  

• El domicilio social deberá fijarse en la Unión Europea o países signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo, debiendo contar con sede permanente en la Comunidad 

Valenciana. 

• El objeto social consistirá exclusivamente en el objeto de la concesión.  

• La cifra de fondos propios no podrá ser inferior a un 30% de la inversión inicial del 

concesionario, un mes después del comienzo del plazo de la concesión de acuerdo con la 

condición 40º del PCGP, y de un 15% del valor del inmovilizado material neto a partir del 

quinto año desde el inicio de la explotación de la concesión durante el resto del periodo 

concesional. El capital social deberá estar desembolsado en los términos previstos en el 

artículo 78 y siguientes del TRLSC. En el caso de que sea una sociedad anónima, deberá 

estar constituido por acciones nominativas, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos 

títulos durante el periodo concesional.  

• A estos efectos se entiende por fondos propios el capital más las reservas, y los préstamos 

participativos, excluyendo las obligaciones subordinadas, acciones preferentes y otras figuras 

similares, que no puedan encuadrarse en el concepto estricto de capital más reservas. La 

comunicación a la Autoridad Portuaria prevista en el epígrafe 1 anterior, deberá ir 

acompañada de un escrito emitido por los representantes legales de los socios o accionistas 

de la sociedad, en el cual se comprometan a suscribir y desembolsar las ampliaciones de 

capital que se ejecuten en la sociedad, a los efectos de cumplir con el requisito de fondos 

propios en las fechas indicadas, detallando el importe a suscribir por cada uno de ellos y su 

compromiso de desembolso.  

• De haber concurrido varios licitadores de forma conjunta, el capital social deberá estar 

suscrito por el/los licitador/es en la misma proporción en la que participaron en el concurso, 

debiendo mantenerse dicha proporción durante la vigencia de la concesión, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Condición  28º del PCGP que regula la transmisión de la concesión. 
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• Los socios o accionistas, además del capital social desembolsado, podrán facilitar a la 

Sociedad Concesionaria préstamos, que deberán tener la condición de subordinados 

respecto del total de recursos ajenos de la Sociedad Concesionaria en cuanto al orden de 

prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.  

• Se fijará de forma expresa en sus estatutos la obligación de la Sociedad Concesionaria de 

ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen reducido 

el patrimonio contable a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a fin de evitar la 

causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del TRLSC. 

5º. Concurrencia de otros títulos 

El otorgamiento de la concesión no exime a su titular de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, 

permisos, certificados y/o autorizaciones legalmente procedentes, ni del pago de los tributos que le sean de 

aplicación, incluyendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que le corresponda, presentando las mismas 

debidamente actualizadas a requerimiento de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

Asimismo, el concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes que afecten al dominio 

público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente, las 

correspondientes a licencias y prescripciones urbanísticas, así como las relativas a las zonas e instalaciones 

de interés para la defensa nacional, sin que las obras que se ejecuten puedan ser obstáculo al ejercicio de 

las competencias que en materia de seguridad, vigilancia, lucha contra la contaminación u otras, 

correspondan a la Administración. 

El concesionario solicitará los permisos, autorizaciones y licencias que sean precisas, de acuerdo con la 

legislación vigente, ante los órganos administrativos estatales, autonómicos y/o locales que por razón de la 

materia corresponda, siendo por su cuenta y riesgo los gastos derivados de su obtención, así como los 

posibles perjuicios que pudiera suponerle una demora en la obtención de los mismos. 

De igual modo, el titular de la concesión estará sujeto a la obligación de formalizar las declaraciones 

conducentes a la incorporación en el catastro inmobiliario de los inmuebles objeto de concesión y sus 

alteraciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y demás normativa que la desarrolla. De no 

darse cumplimiento a dicha obligación en los términos previstos por la referida normativa, la APV podrá 
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repercutir al concesionario, mediante liquidaciones a su cargo por un importe equivalente a la cuota líquida 

del impuesto que corresponda a la superficie otorgada.  

No obstante, lo anterior, y en tanto que conforme a la normativa de Haciendas Locales el devengo del 

impuesto se produce el primer día del período impositivo –año natural–, la Autoridad Portuaria de Valencia 

repercutirá en el concesionario la cuota por ella satisfecha de forma proporcional al período de ocupación.  Se 

procederá de igual modo, en sentido contrario, en caso de extinción de la concesión en el transcurso del 

período impositivo. Cuando no se efectúe el ingreso de dichas liquidaciones en periodo voluntario, la APV 

podrá utilizar para su cobro efectivo, las garantías constituidas por el concesionario, repercutiendo los 

correspondientes intereses de demora y recargos que procedan a contar desde la fecha de vencimiento de la 

factura. 

6º. Constitución de la garantía definitiva o de construcción 

Dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS contados desde el siguiente a la notificación de la resolución de 

otorgamiento de la concesión o de autorización de ejecución de nuevas obras o de modificación de las 

existentes, el concesionario deberá consignar, a disposición del Presidente de la APV, la garantía definitiva o 

de construcción, equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e instalaciones adscritas a la concesión 

incluidas en el proyecto, en efectivo, aval bancario o seguro de caución, de conformidad con el artículo 95 del 

TRLPEMM, pudiendo la APV exigir en su formalización otros requisitos que estime convenientes.  

El importe de la garantía definitiva o de construcción será el recogido en la condición 41º de las CP. 

La garantía definitiva o de construcción responderá, no sólo de la ejecución de las obras, sino también del 

resto de las obligaciones derivadas de esta concesión. 

Si el concesionario no constituye la garantía definitiva en el plazo establecido para este fin, se entenderá que 

renuncia a la concesión, con pérdida de la garantía provisional. 

Si el interesado desistiera injustificadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, de la petición o renunciara al 

título, perderá las garantías que se hallen constituidas. 
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Constituida la garantía definitiva o de construcción, se procederá a la devolución al concesionario de la 

garantía provisional. No obstante, si el concesionario no desea retirar la garantía provisional puede completar 

ésta hasta la cantidad que se haya fijado para la garantía definitiva o de construcción siempre y cuando el 

objeto de la garantía provisional sea compatible con aquél para el que debe responder la definitiva o de 

construcción. En ese caso la garantía provisional hasta ese momento constituida tendrá a todos los efectos 

la consideración de garantía definitiva o de construcción. 

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantía definitiva o de construcción, el 

concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de UN (1) MES contado a partir de la 

notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad 

de la concesión. El importe que no se hubiera completado o repuesto, en los supuestos de extinción de la 

concesión con pérdida de la garantía, se hará efectivo incluyendo el mismo en el expediente de liquidación 

de todas las obligaciones del concesionario derivadas del título, que se instruirá a resultas de la extinción. 

(II) 

Régimen de las obras 

7º. Proyectos 

Las obras se realizarán con arreglo al proyecto, según el cual ha sido otorgada la concesión que, si tuviese 

el carácter de básico, deberá ser completado por el proyecto de construcción, para su aprobación por la APV. 

En particular se ejecutarán las obras con arreglo al proyecto de construcción al que se refiere la Condición 

42º de las CP (“Proyecto de Construcción”). 

El/los proyecto/s han de ser suscritos por profesional legalmente habilitado y visados por el colegio profesional 

correspondiente, con indicación de fecha y número. 

A estos efectos, se entenderá por proyecto básico el proyecto que, a juicio de los servicios técnicos de la 

Autoridad Portuaria, no definiera suficientemente las obras con el detalle necesario para su ejecución. En este 

supuesto, el concesionario deberá presentar el Proyecto de Construcción en el plazo previsto en la Condición 

42º de las CP y, en todo caso, dentro del plazo que determine la Autoridad Portuaria. 
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Este Proyecto de Construcción deberá ser aprobado por la Autoridad Portuaria. A este fin, los servicios 

técnicos competentes de la Autoridad Portuaria deberán comprobar que es completo, que no altera el proyecto 

básico y que resulta suficiente para la ejecución de las obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto 

es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente. 

En el caso de que el Proyecto de Construcción altere el proyecto básico, la Autoridad Portuaria podrá adoptar 

alguna de las siguientes decisiones: a) Obligar a que el concesionario adapte el Proyecto de Construcción al 

básico en el plazo fijado al efecto; b) Modificar la concesión de acuerdo con el procedimiento legal que 

corresponda, salvo que afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la concesión. 

Si el concesionario no adapta el Proyecto de Construcción al proyecto básico en el plazo señalado, la 

Autoridad Portuaria procederá a incoar expediente de caducidad de la concesión. 

8º. Ejecución de las obras previstas en los proyectos 

La ejecución de las obras deberá ajustarse al Proyecto de Construcción y se llevará a cabo bajo el exclusivo 

riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar, antes de la iniciación de las obras, como 

director de las mismas a un técnico competente, condición que se acreditará ante la Autoridad Portuaria, 

mediante el correspondiente certificado del colegio profesional respectivo sobre el registro del nombramiento 

de director de las obras. 

El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras autorizadas, 

directa o indirectamente, en los bienes de dominio público portuario y a terceros, quedando exonerada la APV 

de cualquier responsabilidad dimanante de dichas obras, debiendo presentar a estos efectos, en el plazo que 

se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas, a fin de 

reparar los daños causados por las mismas en los citados bienes. 

El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de 

titular del centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 65 del TRLPEMM, en 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 

30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la mencionada Ley en materia de Coordinación de 

Actividades Empresariales.  
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Asimismo, el concesionario como empresario promotor, asumirá el liderazgo y organizará la coordinación 

preventiva con las empresas contratistas, subcontratistas y/o los trabajadores autónomos con los que contrate 

la realización de las obras de conformidad con los preceptos establecidos en el Real Decreto 1627/97 de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El concesionario deberá evaluar los aspectos medioambientales relacionados con la obra a ejecutar, 

asegurando la minimización de las afecciones identificadas, entre otras: la atenuación de emisiones de polvo, 

la limpieza sistemática de las diferentes zonas de obra y sus accesos rodados, control de las emisiones de 

los vehículos que se utilicen en la obra y medidas de reducción de ruidos. 

9º. Plazos de inicio y ejecución de las obras 

La ejecución de las obras se iniciará y finalizará en los plazos señalados en la Condición 43º de las CP.  

10º. Replanteo y entrega 

Para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo fijado al efecto, el concesionario solicitará por escrito 

de la Autoridad Portuaria con la suficiente antelación el replanteo, que se practicará por los servicios técnicos 

de la Autoridad Portuaria competentes, en presencia del interesado, que podrá acudir asistido por técnico 

designado al efecto, levantándose acta y plano, en los que se consignará la superficie total ocupada, 

correspondiendo al Director de la Autoridad Portuaria su aprobación, si procede. Asimismo, deberá 

concretarse, en su caso, la superficie correspondiente a los espacios de agua a rellenar. 

El dominio público objeto de concesión se entregará en las condiciones existentes a la fecha de puesta a 

disposición de los terrenos al concesionario. 

11º. Incumplimiento de los plazos de inicio y de terminación de las obras 

Si, transcurrido el plazo señalado de conformidad con las Condiciones 9º y 43º, para el comienzo de las obras, 

éstas no se hubiesen iniciado, la Autoridad Portuaria incoará expediente de caducidad de la concesión, salvo 
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que, a solicitud del concesionario previa al vencimiento del plazo, la Autoridad Portuaria aprecie la 

concurrencia de causa que justifique el otorgamiento de prórroga del plazo. 

En los supuestos en los que el concesionario acredite que no puede iniciar las obras en el plazo establecido 

ante la imposibilidad de obtener las licencias, permisos, certificados o autorizaciones necesarias, por causas 

no imputables al mismo, éste podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverán las garantías 

constituidas en relación con la concesión. En el caso de que no renuncie a la concesión, la Autoridad Portuaria 

incoará el expediente de caducidad la misma. 

Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras, fijado con arreglo a las Condiciones 9º y 

43º, la Autoridad Portuaria iniciará el expediente de caducidad de la concesión, salvo que, a petición del 

concesionario previa al vencimiento del plazo, la Autoridad Portuaria aprecie la concurrencia de causa que 

justifique el otorgamiento de prórroga del plazo. 

En todo caso, la declaración de caducidad de la concesión implicará la pérdida de las garantías constituidas. 

12º. Inspección de las obras 

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, la ejecución de las obras, para comprobar si 

las mismas se ajustan al proyecto. 

Si se apreciara la existencia de defectos en las obras, se comunicará al titular de la concesión tal circunstancia 

y la Autoridad Portuaria podrá acordar la paralización de las obras hasta que se subsanen los defectos 

observados. Si como consecuencia de la inspección de las obras se constatase la existencia de desviaciones 

en dichas obras en relación con el proyecto, se aplicará lo dispuesto en la Condición 14º. 

13º. Terminación de las obras 

Terminadas las obras, el concesionario solicitará por escrito de la Autoridad Portuaria con la suficiente 

antelación el reconocimiento de las mismas, que se practicará por los servicios técnicos competentes de la 

Autoridad Portuaria con asistencia del concesionario, quien podrá acudir acompañado por técnico designado 
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al efecto, levantándose plano y acta de reconocimiento final, que serán elevados al Director de la Autoridad 

Portuaria para su aprobación, si procede. 

Con la citada solicitud, el concesionario aportará los siguientes documentos: 

a) Certificado final de obra, suscrito por el director de las mismas y visado por el colegio profesional que 

corresponda. 

b) Documentación gráfica del proyecto: planos “as built” que definan la planta del conjunto de las 

instalaciones, las secciones características y los alzados, en soporte informático mediante ficheros 

Autocad (formato .dwg) y Adobe Acrobat (formato .pdf) en los que estén definidas y acotadas las 

superficies, En el supuesto de que las diferencias en las obras hayan sido significativas respecto del 

proyecto inicial, en los términos de la Condición 14º, el concesionario deberá aportar el 

correspondiente proyecto “as built” 

c) Reportaje fotográfico de las instalaciones ejecutadas. 

d) Cuadro resumen de las inversiones efectivamente realizadas, cuantificadas según los ejercicios en 

los que las mismas se han ejecutado. 

En el acta de reconocimiento final se recogerán las superficies que correspondan a cada clase de bien 

ocupado, desglosando, en su caso, la superficie de los rellenos realizados, así como la superficie de terreno 

consolidado y mejorado, a los efectos de aplicar las tasas y bonificaciones correspondientes. 

14º. Régimen de las obras e instalaciones no ajustadas a proyecto 

En el caso de que las obras construidas difieran de las obras definidas en el Proyecto de Construcción, y tales 

diferencias pudieran implicar una modificación de la concesión otorgada, se deberá elevar el plano y el acta 

de reconocimiento final a la consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, quien 

podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones: a) ordenar al concesionario que adapte las obras e 

instalaciones al proyecto aprobado en el plazo fijado al efecto; b) modificar la concesión por el procedimiento 

legal que corresponda, siempre que no se altere el principio de concurrencia en el otorgamiento de la 

concesión. 

En el caso de que el concesionario no adaptase las obras e instalaciones al proyecto aprobado en el plazo 

señalado, la Autoridad Portuaria incoará expediente de caducidad de la concesión. 
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15º. Devolución de la garantía de construcción 

La garantía de construcción se devolverá al concesionario, a instancia de éste, en el plazo de UN (1) MES, 

según lo previsto en el artículo 93.4 del TRLPEMM, desde que haya sido aprobada el acta de reconocimiento 

final de las obras e instalaciones y siempre que se haya constituido la garantía de explotación a la que se 

hace referencia en la Condición 21º y 47º 

16º. Conservación y otorgamiento de garantía de obras de mantenimiento y/o reparación 

El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y dominio público concedido en perfecto 

estado de uso, limpieza, higiene y ornato, realizando a su cargo, las reparaciones ordinarias y extraordinarias 

que sean precisas. 

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de las obras y 

dominio público concedido, así como ordenar las obras de mantenimiento y/o reparación que deban 

realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le señale. 

Si el concesionario no realizara dichas obras en el plazo establecido, la Autoridad Portuaria incoará el 

expediente sancionador correspondiente, sin perjuicio de iniciar el expediente de caducidad del título. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las obras 

a cargo del concesionario, de conformidad con los artículos 99 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, también, LPAC), o 

legislación que en su caso resulte de aplicación. 

La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la concesión, debida a caso fortuito 

o fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la extinción de la concesión sin indemnización 

alguna, o la reconstrucción de las obras a su cargo en la forma y plazo que le señale la Autoridad Portuaria, 

sin que, en este último supuesto, se altere el plazo concesional inicialmente señalado. 
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Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la Autoridad 

Portuaria incoará el expediente sancionador correspondiente, así como iniciará los trámites para declarar la 

caducidad del título. 

El concesionario deberá solicitar, conocer y cumplir las normas generales y específicas, que se dicten por la 

APV, para preservar el aspecto exterior de las concesiones, así como de las parcelas y viales colindantes. 

El mantenimiento ordinario de las líneas de atraque y de la zona de maniobra incluidas en el ámbito de la 

concesión será por cuenta del concesionario, realizando a su cargo las reparaciones y sustituciones básicas 

que sean precisas. 

La APV podrá requerir al concesionario, que a cargo de este, someta a inspección técnica los equipos que, 

por el estado en que se encuentren o por las incidencias que hayan podido sufrir, planteen dudas razonables 

sobre sus condiciones de operatividad. 

Con una antelación de cinco (5) años a la fecha de vencimiento de la concesión o de sus prórrogas, la APV 

inspeccionará el estado de conservación de las obras y dominio público concedido, a los efectos de determinar 

y ordenar las obras de mantenimiento y/o reparación que el concesionario deba ejecutar antes del citado 

vencimiento, en los términos previstos en esta condición.  Para garantizar el cumplimiento de esta obligación 

del concesionario y para el caso de que la Autoridad Portuaria deba proceder, previo apercibimiento, a la 

ejecución subsidiaria de las obras a cargo del concesionario, este deberá constituir, a disposición del 

Presidente de la APV, una garantía equivalente al 20% del total valor de las obras y reparaciones a ejecutar 

por el concesionario, en efectivo, aval bancario o seguro de caución (Garantía de Mantenimiento) siendo de 

aplicación los términos previstos en el artículo 95 del TRLPEMM. Esta garantía se constituirá en el plazo 

máximo de treinta (30) días a contar desde el siguiente de la notificación de la Autoridad Portuaria al 

concesionario en la que se ordenen las obras de mantenimiento y/o reparación que deban realizarse y el 

importe de su valor. Esta Garantía de Mantenimiento se devolverá al concesionario, a instancia de éste, en el 

plazo de UN (1) MES, a contar desde la fecha en la que haya sido vencido el plazo de la concesión, o que el 

concesionario haya cumplido con las obligaciones que se garantizan.  
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17º. Modificación de las obras durante la vigencia de la concesión 

Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación o ampliación de 

las obras sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

88 del TRLPEMM. El incumplimiento de esta condición será causa de caducidad de la concesión. 

(III) 

Régimen Económico de la concesión 

18º. Tasas y otros derechos económicos 

18.1. Tasas de actividad de la concesión 

La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario está sujeto, de conformidad 

con lo previsto en el título VII del TRLPEMM, al abono a la Autoridad Portuaria de Valencia de las Tasas 

portuarias recogidas en las CP. 

Con relación a la Tasa de Actividad operarán los límites superior e inferior recogidos en la legislación portuaria.  

En lo que atañe al límite inferior de la Tasa de Actividad asociado al Volumen de Tráfico Mínimo Anual 

Comprometido (VTMAC), no podrá éste verse modificado respecto del criterio de cómputo anual si se 

estableciera en las CP para el tráfico mínimo comprometido un criterio de cómputo superior al año natural. En 

consecuencia, en las CP se explicitará, además del preceptivo tráfico mínimo comprometido, el volumen de 

tráfico mínimo anual a considerar a los solos efectos de los criterios de aplicación del límite inferior de la Tasa 

de Actividad. 

En la cuota a ingresar de las tasas no están incluidos los impuestos indirectos a los que esté sujeta la 

concesión.  
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Las cuantías de las tasas portuarias se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en el TRLPEMM y 

demás normas de aplicación. 

La sujeción a las Tasas a que se refiere esta Condición se entenderá sin perjuicio de la sujeción y, por 

consiguiente, la exigibilidad al concesionario de las que, en su caso, en el futuro pudieran resultarle de 

aplicación con arreglo a la legislación vigente en cada momento. 

Independientemente de que las garantías de construcción y explotación estén afectas, entre otros aspectos, 

al pago de las tasas, la APV podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo de apremio, de 

conformidad con lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo V del Título III de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, 

General Tributaria, o legislación que le resulte de aplicación, y el artículo 172 TRLPEMM. 

18.2. Otros derechos económicos 

De igual forma el concesionario deberá abonar a la Autoridad Portuaria aquellas cantidades que revistan la 

consideración de ingresos tanto de derecho público como de derecho privado (entre otros, tarifas) y que 

deriven de la relación concesional, del disfrute de servicios comerciales prestados por la Autoridad Portuaria, 

de conformidad con los artículos 140 y 246 y siguientes del TRLPEMM, o de aquellas otras situaciones o 

circunstancias que den lugar a los mismos y de los cuales sea sujeto pasivo o deudor. 

19º. Gastos derivados del otorgamiento de la concesión 

Serán por cuenta del concesionario todos los gastos que se ocasionen con motivo de la tramitación y 

otorgamiento de la concesión, como inspecciones, licencias, anuncios, pago de impuestos, derechos, 

asistencias, tasas, arbitrios, precios públicos y, en general, cuantos sean exigibles, así como los que afecten 

a edificio e instalaciones entregados por la Autoridad Portuaria o ejecutados por el concesionario, incluido el 

Impuesto de Bienes Inmuebles. 
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(IV) 

Condiciones de explotación 

20º. Determinación del objeto de la concesión 

La concesión se destinará exclusivamente a lo expresado en las CP, sin que pueda utilizarse el dominio 

público concedido, ni las obras en instalaciones en él ejecutadas, para usos distintos de los expresados. 

El dominio público portuario otorgado en este título se destinará por el concesionario exclusivamente a su 

objeto, con prohibición absoluta de su dedicación a otros fines y/o desarrollo de otros usos y actividades. En 

consecuencia el desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título concesional será causa de 

caducidad de la concesión. 

La Dirección General de la APV, en caso de que las instalaciones fueran destinadas a uso distinto de los 

expresamente autorizados, podrá ordenar el cese inmediato de la actividad no autorizada, sin perjuicio de la 

incoación del correspondiente expediente de caducidad. Dicho cese también podrá acordarse por la Dirección 

General de la APV si el concesionario no adoptase las medidas de conservación y mantenimiento que aquél 

estime necesarias. Serán de cargo del concesionario los gastos y reducciones de ingresos que ello pudiera 

ocasionar, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de conformidad con lo previsto en el Título IV del 

TRLPEMM y lo previsto en el párrafo anterior. 

21º. Garantía de explotación 

El concesionario deberá consignar una garantía de explotación que no podrá ser inferior a la mitad del importe 

anual de las tasas que ha de abonar el concesionario ni superior al importe anual de las mismas, en el plazo 

de UN (1) MES a contar desde (i) el día siguiente al de la notificación de la aprobación del reconocimiento 

final de las obras o (ii) el día siguiente del comienzo de la actividad, la fecha más temprana de las dos. 

Será causa de caducidad de la concesión conforme a la letra j) de la Condición 35º la no constitución por el 

concesionario de la garantía de explotación en el plazo establecido para este fin o la no compleción de la 

garantía definitiva en el importe que corresponda conforme a la Condición 47º. 
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La cantidad a la que asciende la garantía de explotación será la expresada en la condición 47º de las CP, y 

deberá consignarse en efectivo, aval bancario o seguro de caución, a disposición del Presidente de la 

Autoridad Portuaria en los términos establecidos por los artículo 94 y 95 del TRLPEMM. El citado aval o 

seguro se constituirá según el modelo que facilitará la APV. 

Esta garantía de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de la concesión, de las 

sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión 

y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar. 

Si el interesado renunciara al título, perderá las garantías que se hallen constituidas, con las excepciones 

previstas específicamente para determinados supuestos contemplados en este Pliego. 

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantía de explotación, el concesionario queda 

obligado a completarla o reponerla en el plazo de UN (1) MES contado a partir de la notificación de la 

disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión. El 

importe que no se hubiera completado o repuesto, en los supuestos de extinción de la concesión con pérdida 

de la garantía, se hará efectivo incluyendo el mismo en el expediente de liquidación de todas las obligaciones 

del concesionario derivadas del título, que se instruirá a resultas de la extinción. 

La garantía de explotación se actualizará cada CINCO (5) AÑOS en función del importe de las tasas 

devengadas por el concesionario durante el ejercicio anterior a la fecha de la actualización. 

La no sustitución de la garantía definitiva por la garantía de explotación en el plazo establecido se entenderá 

como un incumplimiento por el concesionario de las obligaciones previstas en el presente Pliego, que puede 

dar lugar a la caducidad del título. 

22º. Gestión de la concesión 

El concesionario gestionará la concesión a su riesgo y ventura. En ningún caso, la Autoridad Portuaria será 

responsable de las obligaciones contraídas por el concesionario ni de los daños o perjuicios causados por 

éste a terceros. La APV no será tampoco responsable por la demora en el inicio de la actividad del 

concesionario, que se pueda producir por la tramitación de las licencias, permisos o autorizaciones que sean 
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legalmente necesarias, siendo de cuenta y riesgo del concesionario los gastos derivados de su obtención, así 

como los posibles perjuicios o reducciones de ingresos que tal demora le pudiera suponer. 

Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a cargo del concesionario. 

Las actividades que desarrolle el citado personal en los espacios concesionados no les confiere la condición 

de empleados de la APV, no creándose vínculo contractual alguno ni de cualquier otro carácter entre dicho 

personal y la APV. El concesionario estará obligado con el citado personal al pago de sus retribuciones y de 

todas las cargas sociales, derivadas de lo dispuesto en la legislación laboral vigente, así como la Seguridad 

Social, y, en particular, asume el pleno cumplimiento de la legislación laboral y social, respondiendo de 

cuantas consecuencias se deriven del incumplimiento de dicho compromiso, incluidas la realización, previa 

autorización de la APV, de las instalaciones que sean precisas para dar cumplimiento a dichas normas. 

También serán a su cargo los gastos de suministro de electricidad, agua, teléfono, recogida y tratamiento de 

aguas residuales o alcantarillado, recogida de basuras, otros servicios necesarios para el desarrollo de la 

actividad y todos los gastos que ésta ocasione. Igualmente, será a cuenta del concesionario la contratación 

de aquellos suministros, las acometidas y el pago de los tributos correspondientes.  

Cualquier instalación deberá ajustarse a los criterios establecidos y a las instrucciones de la APV. A tal efecto 

la APV podrá inspeccionar en todo momento las superficies e instalaciones objeto de concesión, para lo que 

el concesionario facilitará el acceso a las mismas. 

Aquellos servicios a prestar por terceros al concesionario, que se hallen regulados por la Autoridad Portuaria 

mediante los correspondientes Pliegos o Condiciones, deberán ser contratados con prestadores que posean 

el correspondiente título otorgado por la misma para su ejercicio. 

23º. Inactividad del concesionario 

La falta de utilización, durante un período de DOCE (12) MESES, de las obras y bienes de dominio público 

concedidos, será motivo de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa. 

Corresponde a la Autoridad Portuaria valorar las causas alegadas por el concesionario para justificar la falta 

de uso de la concesión. A tal efecto, el concesionario queda obligado, antes de que transcurran los DOCE 

(12) MESES, a poner en conocimiento de la Autoridad Portuaria las circunstancias que motiven la falta de 
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utilización de bienes concedidos y obras autorizadas. Si el concesionario no justifica, adecuadamente, a juicio 

de la Autoridad Portuaria, la falta de utilización de las obras y bienes de dominio público concedidos, ésta 

incoará expediente de caducidad de la concesión. 

24º. Medidas preventivas y de seguridad 

El concesionario deberá cumplir con todas sus obligaciones preventivas establecidas en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y sus modificaciones posteriores y normativa de 

desarrollo, debiendo, entre otras, identificar los riesgos inherentes a su actividad y establecer las medidas 

preventivas necesarias para evitar o minimizar dichos riesgos, implantando los principios de la acción 

preventiva en la empresa, tal y como se establece en la citada Ley. 

Así mismo, corresponderá al titular de la concesión el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de 

actividades empresariales en calidad de titular del centro de trabajo, tal y como se establece en el artículo 65 

del TRLPEMM, en los términos establecidos en el artículo 24 de la citada LPRL y en el Real Decreto 171/2004, 

de 30 de enero, por el que se desarrolla dicho artículo. Por tanto el concesionario asumirá el liderazgo y la 

organización de la coordinación preventiva con las empresas contratistas, subcontratistas y/o trabajadores 

autónomos con los que contrate la realización de las obras o servicios, así como con cualquier empresa o 

persona física, sin relación contractual con el concesionario, que deba acceder al interior de la concesión con 

motivo de la realización de cualquier tipo de trabajo u operación, incluido el personal propio de la APV en el 

desarrollo de sus competencias,  de conformidad con el artículo 65 del TRLPEMM. 

El titular de la concesión deberá aportar a la Autoridad Portuaria de Valencia un Plan de Autoprotección que 

será elaborado, implantado, mantenido y revisado de acuerdo con lo establecido en la “Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia” aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Dicho Plan tendrá 

el contenido mínimo establecido en el Anejo II de la citada Norma Básica de Autoprotección, y deberá incluir 

un protocolo de comunicación de incidencias y emergencias a la APV. Asimismo el concesionario deberá 

acreditar a la APV que ha remitido el Plan a la administración competente en materia de protección civil para 

su inscripción en el registro oficial correspondiente.  

El correspondiente documento será remitido a la Autoridad Portuaria para su integración en el Plan de 

Autoprotección del Puerto de Valencia, así como en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, elaborado 

Fi
rm

ad
o 

po
r :

 J
O

R
G

E
 H

E
R

R
E

R
O

 M
A

S
C

A
R

Ó
S

C
ar

go
: S

E
C

R
E

TA
R

IO
 G

E
N

E
R

A
L

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
TO

R
ID

A
D

 P
O

R
TU

A
R

IA
 D

E
 V

A
LE

N
C

IA
Fe

ch
a 

fir
m

a 
: 1

5/
04

/2
02

5 
11

:0
1:

06
 C

E
S

T

Id
en

tif
ic

ad
or

 ib
2+

 Y
2u

g 
3y

Jx
 H

R
2G

 N
P

5J
 c

7t
l i

m
4=

U
R

L 
ht

tp
s:

//v
al

en
ci

ap
or

ts
e.

go
b.

es
/S

ed
eE

le
ct

ro
ni

ca



 

24 
 

conforme se establece en los artículos 2 y siguientes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en un plazo no superior a TRES (3) MESES, desde 

el inicio del proyecto de ejecución o el inicio de la actividad, aquella circunstancia que se origine en primer 

lugar. 

En el caso de que el concesionario pretenda operar con mercancías peligrosas deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Real Decreto 145/1989 de 20 de enero por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos, así como cualquier otra 

legislación aplicable en la materia. La mercancía peligrosa depositada en la Terminal deberá cumplir con los 

criterios de segregación establecidos en la normativa aplicable, así como con las recomendaciones de la 

Organización Marítima Internacional. 

25º. Medidas medioambientales 

A) De carácter general 

El titular de la concesión cumplirá con la normativa vigente en materia medioambiental de aplicación, así como 

la obtención de licencias, autorizaciones y/o permisos requeridos por la autoridad competente en dicha 

materia, que serán remitidos a la Autoridad Portuaria. Las instalaciones de la concesión deberán contar en 

todo momento con los medios suficientes para la prevención y lucha contra la contaminación accidental, 

atmosférica y terrestre. 

Antes del inicio de la actividad, el concesionario deberá entregar a la APV un informe justificativo sobre la 

posible inclusión o no de la actividad a desarrollar en el Anexo III de la Ley 26/2007 de Responsabilidad 

Ambiental. En el supuesto de que la actividad se encuentre incluida en el citado Anexo III, el concesionario 

deberá adoptar y ejecutar las medidas de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales y 

sufragar sus costes, en caso de ser responsable de los mismos. 

En el caso de que la actividad objeto de la concesión causara daños medioambientales, no estando incluida 

en el citado Anexo III, el concesionario deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la administración 

competente y de la Autoridad Portuaria de Valencia y adoptar las medidas de evitación, y cuando exista dolo, 

culpa o negligencia, adoptar las medidas reparadoras que sean necesarias. 
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El concesionario deberá tener implantado, en un plazo no superior a dos (2) años desde el inicio de la 

actividad, un sistema de gestión ambiental basado en UNE-EN-ISO-14001 o EMAS, y cuyo alcance coincida 

con el alcance incluido en el título concesional.  

B) De los vertidos de aguas residuales 

Tanto los vertidos de las aguas residuales sanitarias, como las industriales o de proceso y las de escorrentía 

superficial (pluviales) deberán cumplir con las normas vigentes en materia de vertidos. En cualquier caso, se 

dará tratamiento separativo a las aguas pluviales y a las residuales sanitarias e industriales. 

Las aguas sanitarias, industriales o asimilables a urbanas serán conducidas a red de saneamiento, para lo 

cual solicitará permiso de vertido a la autoridad competente en la materia. Caso de que no sea posible y de 

forma justificada serán conducidas a fosas sépticas. En este último caso deberán contratar con empresa 

autorizada la retirada de dichas aguas y enviar copia del contrato a la APV. 

Además, el concesionario deberá remitir con la periodicidad que se acuerde entre las partes las características 

y cantidades de los vertidos a la APV. 

Cuando las instalaciones no satisfagan las normas aplicables, el concesionario estará obligado a adoptar, en 

los plazos que se le señalen por la autoridad competente o por la APV, las medidas correctoras necesarias 

para que se cumplan dichas normas. 

C) De los contaminantes de suelo 

La normativa que regula los suelos contaminados es la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre emisiones industriales y su transposición al ordenamiento jurídico 

español se produjo con la publicación de la Ley 5/2013 de 11 de junio por la que se modifican la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de Control Integrado de la Contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados; que se completa con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados, que rige la gestión de los suelos contaminados.  

En el anexo I de este Real Decreto, se establece una relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo, con indicación del epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en las 

que estas se encuadran. Este anexo fue modificado por la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por el 

que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
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actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) del concesionario, 

tanto de la actividad principal como de las secundarias, se establecerán las obligaciones a cumplir en materia 

de suelos contaminados. 

De conformidad con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, el titular de la concesión, si la actividad que se realiza en la misma es potencialmente 

contaminante, deberá cumplir con las obligaciones que le imponga dicho Real Decreto y demás normas 

aplicables. A estos efectos, el titular de la concesión elaborará, con carácter previo a la extinción de la misma 

y no más tarde de 3 años antes de que finalice la concesión, un informe de situación del suelo que permita 

evaluar el grado de contaminación del mismo y lo pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria.  

El incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo anterior será causa de caducidad de la concesión 

sin perjuicio de las responsabilidades que a nivel de la normativa ambiental se deriven del incumplimiento de 

la misma. 

El concesionario deberá proceder antes de la extinción de la concesión a la descontaminación y recuperación 

del suelo que haya resultado contaminado como consecuencia del ejercicio de su actividad. En ese caso, el 

concesionario deberá presentar un proyecto describiendo las operaciones necesarias para ello ante la 

administración competente en materia de medioambiente, para su aprobación. 

D) De la gestión de residuos 

El concesionario deberá redactar e implantar un plan de gestión de residuos que se generen en las 

instalaciones de la concesión durante la explotación de la misma, que incluya la gestión de residuos 

peligrosos. El concesionario deberá separar y mantener los residuos en condiciones adecuadas, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados o la que la 

sustituya. 

Este plan, deberá presentarse a la Autoridad Portuaria de Valencia, para su valoración y aceptación, en un 

plazo no superior a UN (1) AÑO desde el inicio de la actividad. 
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El concesionario deberá gestionar, a su cargo, los residuos que se generen en sus instalaciones, a través de 

un gestor autorizado que disponga de la correspondiente autorización de servicio comercial otorgada por la 

Autoridad Portuaria de Valencia. 

Las obligaciones señaladas en el presente apartado tienen la naturaleza de condiciones esenciales y su 

incumplimiento supone una infracción muy grave, conforme a la letra d) del apartado 5 del artículo 308 del 

TRLPEMM.   

E) De la eficiencia energética y uso sostenible de recursos 

En caso de que en el proyecto constructivo del concesionario se previera la construcción de edificios, éstos 

deberán cumplir con las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en el Real 

Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios, y con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 

energética, o normativa que le sea de aplicación. 

Adicionalmente, y en un plazo no superior a TRES (3) AÑOS desde el inicio de la actividad, el concesionario 

deberá tener implantado un sistema de gestión energética basado en la norma ISO 50001 y cuyo alcance sea 

el mismo que se refleja en su título de concesión o autorización. 

El concesionario deberá implantar energías renovables para garantizar su autosuficiencia energética, y su 

reducción de la huella de carbono; de acuerdo a sus capacidades técnico/económicas, lo cual deberá de 

justificar debidamente a través de la presentación de un informe anual, que será remitido a la APV. 

F) De la contaminación acústica 

Durante todo el periodo de explotación de la concesión, el concesionario deberá implementar las medidas 

preventivas necesarias para que en ningún momento los niveles de emisión de ruidos al exterior superen lo 

establecido en  la legislación vigente en cada momento, en concreto, y actualmente, la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre de Ruido, con sus posteriores desarrollos y la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica y los decretos que la desarrollan, así como las 

ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

Además, deberá realizar una auditoría acústica de la instalación al inicio de la actividad y, al menos, cada 5 

años, según lo establecido en el artículo 18 del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la 
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Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 

relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

G) De la contaminación lumínica 

Las instalaciones de alumbrado exterior y dispositivos luminotécnicos de alumbrados exteriores deberán 

cumplir con lo previsto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07, utilizando para ello equipos de bajo consumo energético. 

H) De la calidad del agua 

Se deberá cumplir lo establecido en el apartado B) anterior. 

I) Calidad del aire 

Se deberá cumplir con los valores máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera, de conformidad con 

lo previsto en el correspondiente permiso de emisiones, si lo tuviese, y en la legislación vigente. 

26º. Seguros 

El Concesionario deberá suscribir y mantener al día los seguros que sean obligatorios para el ejercicio de su 

actividad. En todo caso, queda obligado como mínimo a contratar los siguientes seguros, por los importes que 

se definen en la condición 48º de las CP: 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

Este seguro deberá garantizar, por la cantidad establecida en las CP, las responsabilidades 

derivadas de los daños y perjuicios y sus consecuencias ocasionados a terceros y/o empleados 

del concesionario, contratistas y subcontratistas y otras partes (teniendo la consideración de 

terceros entre sí) que intervengan en la realización tanto de los trabajos derivados en ejecución 

del Proyecto a que se refiere la Condición 42º y en los términos de la misma, como en el 

desarrollo de la actividad objeto de la concesión. 

La Autoridad Portuaria de Valencia deberá figurar como Asegurado Adicional en las pólizas de 

responsabilidad civil contratadas por el concesionario respecto de todas aquellas 

reclamaciones que, con motivo del ejercicio de la actividad autorizada, pudieran derivar en una 
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Reclamación Patrimonial contra la Autoridad Portuaria de Valencia en expediente 

administrativo y/o judicial tramitado al efecto. La consideración de la Autoridad Portuaria como 

Asegurado Adicional en ningún caso implica la pérdida de la condición de tercero que ésta tiene 

frente al/los asegurado/s. 

• Seguro de Daños Materiales 

Este seguro se suscribirá en el supuesto de que por la Autoridad Portuaria se entreguen al 

concesionario obras o instalaciones o respecto de las obras o instalaciones ejecutadas por el 

concesionario, debiendo garantizar los daños materiales que pudieran sufrir los mismos. 

Asimismo, el concesionario, antes del inicio de las obras y/o de la actividad, deberá presentar un certificado 

expedido por la compañía aseguradora acreditativo de: 

- La identidad del Asegurado con su denominación social y NIF. 

- Los datos identificativos de la póliza. 

- La vigencia de la póliza. 

- Estar el asegurado al corriente del pago de la póliza. 

- El objeto de la póliza con mención específica a la actividad concreta sobre la que se ha obtenido el 

título de ocupación. 

- Que las pólizas contratadas por el concesionario dan cumplimiento a las obligaciones y términos 

derivadas de la presente condición y las de las CP que resultan de aplicación.  

- Los límites de la indemnización con sus correspondientes sublímites y franquicias para la actividad a 

desarrollar al amparo de la concesión. 

Se señala de forma expresa la obligación del concesionario de comunicar a la APV por escrito de cualquier 

modificación que se produzca de las pólizas que tenga suscritas, así como de cualquier incidencia que pudiera 

surgir con el pago de la prima o la anulación de la póliza suscrita. Todo ello sin perjuicio de que la Autoridad 

Portuaria requiera en cualquier momento al concesionario la presentación de las pólizas contratadas junto 

con los justificantes de que se encuentra al corriente del pago de los recibos de prima que correspondan, así 

como las actualizaciones que se produzcan.  

La no presentación de las pólizas o el certificado previo al inicio de las obras y/o de la actividad se considerará 

como incumplimiento del presente Pliego. 
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Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo que adicionalmente sobre esta materia se establezca en las 

CP. 

27º. Actividad mínima o tráfico mínimo 

De conformidad con lo establecido en los artículos 66.3, 73.5, 87.1.j) y 188 del TRLPEMM, así como en la 

Regla 27 de la Orden FOM 938/2008 de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones generales para 

el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal, con el fin de garantizar una explotación 

razonable del dominio público otorgado, el concesionario queda obligado a realizar la actividad mínima o 

tráfico mínimo que se establezca en las CP, fijándose a tales efectos un volumen mínimo de facturación o 

volumen de tráfico mínimo a manipular por la concesión, según corresponda, a partir de la fecha del 

reconocimiento de las obras ejecutadas por el concesionario en los términos establecidos en la Condición 13º 

de este Pliego.  

En las CP se recogerán las reglas de cómputo para la comprobación del cumplimiento de la actividad o tráfico 

mínimo. De no fijarse reglas específicas de cómputo, se aplicará el criterio de cómputo a año natural o el 

período proporcional que corresponda. 

De preverse para el seguimiento del tráfico mínimo comprometido un cómputo distinto al año natural, dicho 

criterio de cómputo no operará respecto del límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad 

referenciada en el TRLPEMM al tráfico mínimo anual. En dicho caso el tráfico mínimo anual, a los solos 

efectos del límite inferior de la cuota íntegra anual de la Tasa de Actividad, será igualmente indicado en las 

CP. 

Si el concesionario incumpliera, la obligación relativa al volumen mínimo de facturación o al volumen de tráfico 

mínimo a manipular por la concesión, deberá abonar a la Autoridad Portuaria, con carácter de penalización, 

la cantidad establecida en las CP. Dada su naturaleza de ingreso de derecho público, en el supuesto de no 

hacer efectivo el importe de la penalización en el plazo que se determine, será de aplicación la previsión 

recogida en el artículo 158 del TRLPEMM. 

En las CP se determinarán las condiciones en que el incumplimiento de la actividad o tráfico mínimo, según 

corresponda, determinará la caducidad de la concesión.   
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(V) 

Transmisión y gravamen de la concesión 

28º. Transmisión 

De conformidad con el artículo 92 del TRLPEMM, el concesionario podrá transmitir por actos inter vivos la 

concesión otorgada, previa autorización expresa de la Autoridad Portuaria, si se cumplen las condiciones 

establecidas en el apartado 3 de dicho artículo. 

A estos efectos, quien se subrogue en su posición asumirá todos los derechos y obligaciones que se deriven 

de la concesión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La 

Autoridad Portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el plazo de TRES (3) MESES. 

Dicho plazo se computará, en el supuesto del tanteo, desde que la notificación por el concesionario de las 

condiciones en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que necesariamente habrán de reflejarse 

las relativas al precio y formas de pago. Y, en el caso del retracto, desde que tenga conocimiento expreso la 

Autoridad Portuaria. 

La enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de bienes u otros entes 

sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal la explotación de la concesión, o de la de su 

principal accionista o partícipe, directo o indirecto, exigirá la autorización previa de la Autoridad Portuaria 

siempre que pueda suponer que el adquirente obtenga una posición que le permita influir de manera efectiva 

en la gestión o control del concesionario. En aquellos supuestos de enajenación de acciones, participaciones 

o cuotas del concesionario o de su principal accionista o partícipe, directo o indirecto, que no supongan la 

adquisición de la posición de influencia referida, deberá comunicarse a la Autoridad Portuaria la citada 

operación con carácter previo a la materialización de la misma. 

En el supuesto de que la concesión tenga por objeto la prestación de un servicio portuario o el desarrollo de 

una actividad o servicio comercial directamente relacionado con la actividad portuaria, la transmisión no podrá 

ser autorizada cuando el adquirente sea titular de una concesión con el mismo objeto o tenga una participación 

directa o indirecta que le permita influir de manera efectiva en una sociedad o comunidad titular de una 

concesión cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posición dominante en la actividad objeto de 
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la concesión dentro del puerto o cuando como consecuencia de la adquisición pueda adquirirla. Para la 

determinación de las situaciones de influencia efectiva en la gestión o control de una entidad y de tenencia 

de posición dominante en el puerto se estará a lo dispuesto en el artículo 121.1 del TRLPEMM. 

Si la sociedad titular de una concesión cambia de denominación social estará obligada a notificarlo a la 

Autoridad Portuaria. 

Cuando la persona jurídica titular de una concesión se fusione con otra o se escinda se considerará que se 

ha producido un cambio de titularidad, siendo necesaria la previa autorización expresa de la Autoridad 

Portuaria. En aquellos supuestos de operaciones mercantiles de transformación o de absorción de la 

concesionaria a los que se refieren los artículos 23.2, 49, 50 y 52 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de 

modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, únicamente será necesaria comunicación a la 

Autoridad Portuaria con carácter previo a la materialización de la operación.  

Si el adjudicatario de una concesión mediante remate judicial o administrativo, o los herederos de un 

concesionario, no cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 92 del TRLPEMM, los nuevos titulares 

de la concesión deberán transferirla, en el plazo de DOCE (12) MESES, a un nuevo concesionario que, a 

estos efectos, no presente limitación alguna. 

Asimismo, en caso de adjudicación de la concesión mediante remate judicial o administrativo, la Autoridad 

Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de TRES (3) MESES, a contar desde el momento 

en que la Autoridad Portuaria tenga conocimiento de dicha adjudicación. 

29º. Cesión de la concesión 

El concesionario podrá ceder a un tercero el uso total de la concesión, previa autorización del Consejo de 

Administración de la Autoridad Portuaria. En todo caso, para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del 

uso de la concesión se deberán cumplir al menos las siguientes condiciones: 

• Que se dé conocimiento por escrito a la Autoridad Portuaria del proyecto o borrador definitivo del 

contrato de cesión con anterioridad a su celebración. 

• Que el concesionario-cedente se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas de la concesión. 
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• Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o prestación del 

servicio objeto de la concesión. 

• Que no se originen situaciones de dominio del mercado susceptibles de afectar a la libre 

competencia dentro del puerto, en la prestación de los servicios portuarios o en las actividades y 

servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria en los términos que 

establece el artículo 92.4 del TRLPEMM. 

No obstante lo anterior, para el supuesto de cesiones parciales podrá preverse en las CP un procedimiento 

distinto al aquí señalado. 

En todo caso, el cesionario deberá disponer de gar para la prestación de servicios portuarios o autorización 

de actividad con carácter previo al desarrollo de la misma, que estará sujeta a la correspondiente tasa de 

actividad, que se concretará en el título autorizatorio.  

En ningún caso serán autorizadas cesiones del cesionario a favor de terceros. 

En la resolución del Consejo de Administración por la que se autorice la cesión se determinará la modificación 

o adaptación de la Tasa de Actividad que corresponda en función de la cesión que se solicite. 

30º. Actos de gravamen y Aspectos registrales 

La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser autorizada 

previamente por la Autoridad Portuaria, cumpliendo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y demás 

que resulte de aplicación a dicho supuesto. 

No se inscribirá en el registro de la propiedad la transmisión de las concesiones, o la constitución de derechos 

reales sobre las mismas, sin que se acompañe certificación de la Autoridad Portuaria acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 92 del TRLPEMM, en el artículo 98.2 de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para el supuesto de hipotecas, y en las 

cláusulas de la concesión. 
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(VI) 

Modificación de la concesión 

31º. Régimen de la modificación 

La Autoridad Portuaria podrá autorizar, a solicitud del titular, modificaciones de las condiciones de la 

concesión debiendo someterse a la aceptación del concesionario. Cuando la modificación sea sustancial, la 

solicitud deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y siguientes del artículo 85 del 

TRLPEMM. 

Tendrán carácter de modificación sustancial las definidas en el apartado 2 del artículo 88 del TRLPEMM. 

Si la modificación no es sustancial, requerirá únicamente informe previo del Director General de la Autoridad 

Portuaria, que será elevado por el Presidente al Consejo de Administración para la resolución que proceda. 

Será admisible la unificación de dos o más concesiones a petición de su titular previa autorización de la 

Autoridad Portuaria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una instalación común. 

b) Las concesiones deben formar una unidad de explotación. A estos efectos, se entenderá que existe 

unidad de explotación cuando las concesiones desarrollen la misma actividad y dispongan de 

elementos comunes necesarios para su correcta explotación. Asimismo, habrá unidad de explotación 

cuando, desarrollando la misma actividad, la explotación conjunta de las concesiones suponga una 

mejora respecto a la explotación independiente de cada una de ellas. 

c) Las demás condiciones que fije la Autoridad Portuaria. 

En estos supuestos de unificación, el plazo que reste será el resultante de la media aritmética de los plazos 

pendientes de cada una de las concesiones ponderada, a juicio de la Autoridad Portuaria, o por superficie o 

por volumen de inversión pendiente de amortización con la actualización correspondiente. 
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32º. División de la concesión 

La concesión podrá dividirse a petición del titular previa autorización de la Autoridad Portuaria en los términos 

establecidos por el artículo 90 del TRLPEMM. 

(VII) 

Extinción de la concesión 

33º. Causas y efectos de la extinción 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del TRLPEMM, la concesión se extinguirá por: 

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 

b) Revisión de oficio en los supuestos establecidos en la LPAC o legislación que la sustituya. 

c) Renuncia del titular, que sólo podrá ser aceptada por la Autoridad Portuaria cuando no cause 

perjuicio a ésta o a terceros y que llevará aparejada la pérdida de las garantías constituidas, a excepción 

de lo previsto en la Condición 11º. 

d) Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular de la concesión. 

e) Disolución o extinción de la sociedad titular de la concesión, salvo en los supuestos de fusión o 

escisión u otros supuestos de modificaciones estructurales asimilables. 

f) Revocación. 

g) Caducidad. 

h) Rescate. 

i) La pérdida, en su caso, de la licencia de actividad con anterioridad al vencimiento de la concesión 

demanial. Este supuesto no operará si existe y está en vigor un contrato entre el concesionario y un 

prestador de servicios portuarios.  
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En todos los casos de extinción de una concesión, la Autoridad Portuaria decidirá en la resolución en la que 

se declare la extinción, sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones no desmontables, que revertirán 

gratuitamente y libre de cargas a la Autoridad Portuaria, o decidirá su levantamiento y retirada del dominio 

público por el concesionario y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, 

con una anterioridad mínima de nueve meses al momento de vencimiento en caso de extinción normal por 

cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción, en el momento de la resolución del 

correspondiente expediente.  

A fin de determinar qué bienes tienen la condición de desmontables o no, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 51 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Si la Autoridad Portuaria no se pronuncia expresamente, se entenderá que opta por su mantenimiento, sin 

perjuicio de que, previamente a la fecha de extinción, pueda decidir su levantamiento y retirada. 

En el caso de que la Autoridad Portuaria haya optado por el levantamiento de las obras e instalaciones, el 

titular retirará las mismas en el plazo fijado en el título concesional o en el que se establezca en la resolución 

de extinción, pudiendo la Autoridad Portuaria ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el 

titular en el plazo fijado, formando parte los importes derivados de dicha ejecución subsidiaria del 

correspondiente expediente de liquidación. 

Si la Autoridad Portuaria hubiese optado por el mantenimiento, el titular procederá a la reparación de las obras 

e instalaciones en el plazo y condiciones indicadas por aquélla. 

En los casos en que el órgano competente de la Comunidad Autónoma declare el suelo objeto de la concesión 

como contaminado, el titular de la concesión queda obligado a proceder a su cargo a la descontaminación del 

mismo.  

De la recepción de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta de recepción en presencia del 

concesionario, si compareciese. El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta 

de reconocimiento, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca 

quebrantamiento ni deterioro del mismo. A tal efecto, bien con anterioridad al acto de recepción, bien en el 

propio acto el concesionario deberá indicar con carácter previo a su retirada qué elementos obrantes en la 

concesión desea retirar, debiendo la Autoridad Portuaria autorizar tal retirada, previa verificación de que tienen 
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la condición de desmontables y no están afectos por lo señalado en este párrafo. En el acta se reseñará el 

estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose, en su caso, los deterioros que presenten. 

Si existieran deterioros, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se 

concretará el importe de las reparaciones necesarias, que se exigirá al concesionario. Si éste no cumpliese 

esa obligación, responderán las garantías constituidas, y si ésta no fuese suficiente se utilizará, si fuera 

necesario, el procedimiento administrativo de apremio. En el supuesto de ejecución de garantía, si la extinción 

conllevara incautación de la misma, su importe se incorporará al expediente de liquidación correspondiente. 

La Autoridad Portuaria, sin más trámite, tomará posesión de los bienes e instalaciones, pudiendo solicitar a 

las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del correspondiente 

suministro. 

La Autoridad Portuaria no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del titular de la concesión, 

vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido. 

34º. Rescate de la concesión 

En el caso de que los bienes de dominio público concedidos fuesen necesarios, total o parcialmente, para la 

ejecución de obras, la ordenación de terminales o la prestación de servicios portuarios y que para realizar 

aquellas o prestar éstos, fuera preciso disponer de los bienes otorgados en concesión o utilizar o demoler las 

obras autorizadas, la Autoridad Portuaria, previa indemnización al titular, podrá proceder al rescate de la 

concesión. 

La valoración de las indemnizaciones, en caso de rescate total o parcial, se calculará de acuerdo con los 

criterios establecidos por el artículo 99 del TRLPEMM. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, 

mediante el otorgamiento de otra concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación de las 

condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del concesionario. 

Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los bienes rescatados, se devolverá la garantía de 

explotación, a solicitud del concesionario o de oficio por la APV, con la deducción, en su caso, de las 

cantidades que el concesionario deba hacer efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en 
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que haya podido incurrir. En el caso de rescate parcial, se devolverá la parte de la garantía de explotación 

que proporcionalmente corresponda en función de los bienes rescatados. 

35º. Caducidad de la concesión 

Serán causas de caducidad de la concesión los siguientes incumplimientos: 

a)  No iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, durante el plazo 

que se fija en el título. 

b)  Impago de una liquidación por cualquiera de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria durante un 

plazo de DOCE (12) MESES, en los términos establecidos en el artículo 98.1.b) del TRLPEMM. 

c)  Falta de actividad o de prestación del servicio durante un período de DOCE (12) MESES, a no ser 

que, a juicio de la Autoridad Portuaria, obedezca a causa justificada. 

d)  Ocupación del dominio público no otorgado. 

e)  Incremento de la superficie, volumen o altura de las instalaciones en más del diez por ciento (10%) 

sobre el proyecto autorizado, en el supuesto de que no se haya tramitado la correspondiente 

modificación sustancial de la concesión.  

f)  Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título, así como desarrollo de actividades en 

ausencia de título habilitante para su ejercicio. 

g)  Cesión a un tercero del uso parcial de la concesión sin autorización de la Autoridad Portuaria, o cesión 

a un tercero del uso total de la concesión 

h)  Transferencia del título de otorgamiento, así como la enajenación de las acciones, participaciones o 

cuotas de una sociedad, comunidad de bienes u otros entes sin personalidad jurídica que tengan 

como actividad principal la explotación de la concesión, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 

i)  Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 

j)  No constitución de la garantía de explotación o la no reposición o complemento de las garantías 

constituidas, previo requerimiento de la Autoridad Portuaria. 
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k) No constitución de la Garantía de Mantenimiento, prevista en la condición 16º, previo requerimiento 

de la Autoridad Portuaria. 

l)  Incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente prevista como causa de 

caducidad en el título. 

La APV podrá ejercer en todo momento todas las prerrogativas que le otorga el TRLPEMM y demás normativa 

de aplicación con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y del titular 

de la licencia de prestación de servicios portuarios. A tal efecto podrá realizar las visitas de inspección que 

considere oportunas a la Terminal, preferiblemente mediante un preaviso de 24 horas sin perjuicio de que las 

circunstancias de la inspección a realizar no permitan el mismo, levantándose actas de las visitas, si se 

considera procedente o lo solicita el concesionario, en las que comparezca un representante designado por 

éste, y asimismo podrá recabar del concesionario toda aquella información que sea precisa para verificar el 

cumplimiento de las condiciones previstas en los Pliegos y en la legislación aplicable. El expediente de 

caducidad de la concesión se tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 98.2 del TRLPEMM. 

La declaración de caducidad comportará la pérdida de las garantías constituidas. El titular de la misma no 

tendrá derecho a ninguna indemnización por las obras construidas, una vez declarada la caducidad de la 

concesión. 

                                                                       (VIII) 

Régimen sancionador 

36º. Infracciones y sanciones 

El incumplimiento de las condiciones de la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 

sancionador conforme a lo previsto en los Capítulos I y II, del Título IV del Libro Tercero del TRLPEMM, sin 

perjuicio de la caducidad de la concesión. 

El titular de la concesión será sancionado por las infracciones que se establecen en dicho TRLPEMM, con 

independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles. 
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Las infracciones serán sancionadas previa instrucción del oportuno expediente administrativo en la forma 

establecida en la legislación reguladora del procedimiento sancionador. 

(IX) 

Protección de datos de carácter personal 

37º. Protección de datos de carácter personal 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, la APV, informa al interesado que los datos personales que en su caso sean recogidos a través de 

la presentación de la documentación requerida para el otorgamiento del título para ocupación de dominio 

público portuario y cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo, serán objeto del tratamiento de 

los mismos por parte de la APV, con la finalidad de comprobar la acreditación por el solicitante del 

cumplimiento de las condiciones y requisitos recogidos en el mismo, solicitar cuanta documentación adicional 

resulte necesaria, atender sus solicitudes de información, remitir cualquier otra documentación necesaria al 

respecto, así como cualquier otro trámite previsto conforme a la normativa de aplicación y el mantenimiento 

de históricos. 

Asimismo, se informa al interesado que de conformidad con la legislación vigente, la APV deberá comunicar 

la información y datos personales obrantes en el procedimiento de otorgamiento del título habilitante a los 

siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para 

ello, Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), a la Intervención General de la Administración del Estado 

(IGAE) para realización de las funciones de fiscalización que tiene atribuidas y en general, a cualesquiera 

otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APV tuviese la obligación de comunicar los datos. 

El interesado consiente expresamente el citado tratamiento mediante la presentación de la solicitud de 

otorgamiento del título de ocupación y la entrega, por tanto, a la APV de toda aquella documentación en la 

que se haga constar sus datos personales y se compromete a comunicar en el menor plazo de tiempo a la 

APV cualquier variación de los datos recogidos a través de la tramitación de su solicitud con el fin de que la 

citada Autoridad pueda proceder a su actualización. Cuando los datos personales hayan sido facilitados 
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directamente por el propio interesado, la APV considerará exactos los facilitados por éste, en tanto no se 

comunique lo contrario. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, en caso de que el interesado deba facilitar datos de carácter personal referentes a personas físicas 

distintas de las identificadas en el presente título, deberá con carácter previo a su comunicación a la APV, 

informarles de los extremos contenidos en esta cláusula. En consecuencia, la cesión de datos personales de 

terceros a la APV, queda condicionada al principio de legitimidad, necesidad y proporcionalidad y a la 

comunicación de datos pertinentes, actuales y veraces, y requiere con carácter previo informar y solicitar el 

consentimiento a dichos terceros para el tratamiento de sus datos conforme los extremos contenidos en la 

presente comunicación. Cuando los datos cedidos por el interesado a la APV resultaran ser inexactos, en 

todo o en parte, o incompletos, el interesado deberá cancelarlos y sustituirlos de oficio por los 

correspondientes datos rectificados o completados en el plazo de diez (10) días desde que se tuviese 

conocimiento de la inexactitud y comunicar en el mismo plazo a la APV, la rectificación o cancelación 

efectuada. 

Asimismo, el interesado queda obligado a entregar a cada una de las personas físicas cuyos datos sean 

cedidos a la APV, la “comunicación informativa” presentada con la solicitud de autorización de ocupación, la 

cual deberá ser firmada individualmente por cada uno de los afectados y devuelta a la APV junto con la 

restante documentación que sea pertinente. 

A tales efectos, la entrega por parte del interesado a la APV de cualquier documentación que contenga datos 

de carácter personal deberá garantizar la adopción de las medidas de seguridad pertinentes de acuerdo con 

lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en particular, se 

adoptarán las medidas necesarias dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información 

durante su transporte. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, de rectificación, de supresión, a la limitación del 

tratamiento, a la portabilidad y de oposición solicitándolo por escrito dirigido a la APV en la siguiente dirección: 

Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024, Valencia. 
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(X) Condiciones Particulares de la concesión 

38º. Objeto de la Concesión (CG 2º) 

Constituye el objeto de la concesión la construcción y explotación de una terminal de graneles sólidos 

compatibles con la operativa portuaria actual (excluidos Clinker y cemento) para su carga, descarga y 

almacenamiento en el puerto de Sagunto. En concreto se podrán realizar las siguientes actividades: 

• [actividades ofertadas por el licitador de acuerdo con el proyecto presentado y requerido en el Pliego 

de bases] 

No obstante, y con carácter excepcional, para la manipulación y almacenamiento de cualquier tipo de graneles 

que queden fuera del objeto de esta concesión, se deberá precisar de autorización expresa por parte de la 

Dirección General de la Autoridad Portuaria de Valencia, siempre que sean compatibles con la operativa 

portuaria. 

El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en ellos 

ejecutadas, a usos distintos de los expresados.  

39º. El ámbito espacial de la concesión (CG 3º) 

El ámbito espacial de la concesión será la ocupación de una superficie que asciende a 51.407 m2 situada 

entre el Muelle Sur Uno y Muelle Norte 2 del puerto de Sagunto.  

Se adjunta plano de localización como ANEXO Nº I del presente Pliego. 

40º. Plazo de la concesión (CG 3º)  

Esta concesión (Condición 3º) se otorga por un plazo inicial de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS, a contar 

desde el día siguiente de la notificación de la resolución de otorgamiento. 
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La concesión podrá extinguirse antes del vencimiento del plazo señalado por alguna de las causas previstas 

en este pliego. 

41º. Garantía definitiva o de construcción a constituir (CG 6º) 

El concesionario estará obligado a la constitución de la garantía definitiva o de construcción, a la que se refiere 

la condición 6º, por un importe de [importe], equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e 

instalaciones adscritas a la concesión indicadas en el Proyecto presentado, en un plazo de TREINTA (30) 

DÍAS contados desde el siguiente a la notificación de la Resolución de otorgamiento de la concesión. 

Si el concesionario no desea retirar la garantía provisional presentada en la oferta de la concesión, ésta 

quedará como definitiva, pudiendo completar la misma hasta la cantidad señalada en el párrafo anterior. 

42º. Presentación del proyecto constructivo (CG 7º) 

La empresa concesionaria deberá presentar el correspondiente proyecto constructivo en un plazo máximo de 

DIEZ (10) meses, computados a partir de la notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión. No 

obstante, cabe la posibilidad de prórroga de dicho plazo, previa autorización de la APV y siempre que 

concurran motivos que justifiquen suficientemente su otorgamiento.  

 

El proyecto constructivo desarrollará el proyecto básico realizado por el concesionario y aprobado por la APV, 

según el cual ha sido otorgada la concesión. 

 

La aprobación del proyecto constructivo y las actuaciones por parte de APV en el caso de que el proyecto 

constructivo altere el proyecto básico serán las recogidas en la Condición 7º. 

Las obras se realizarán con arreglo al citado Proyecto Constructivo, una vez sea aprobado y autorizado el 

inicio de las obras. 

La ejecución en el futuro de obras no previstas inicialmente en el título de otorgamiento, deberán recogerse 

en el proyecto correspondiente, el cual deberá presentarse ante la APV con la antelación suficiente para su 
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aprobación y autorización de inicio de las mismas. A las obras no previstas inicialmente en el título de 

otorgamiento, les será de aplicación lo previsto a este respecto en las Disposiciones Generales. 

43º. Plazo de ejecución de las obras (CG 9º) 

El plazo para la ejecución de las obras será de [Plazo de ejecución de obras según proyecto presentado] 

MESES, a contar a partir de la fecha de la autorización para el inicio de las obras.  

En caso de incumplimiento de dicho plazo, se procederá según lo indicado en la Condición 11º. Los 

procedimientos para la tramitación del Acta de Replanteo y del Acta de Reconocimiento Final serán los 

descritos en las Condiciones 10º y 13º respectivamente. 

 

Los procedimientos para la obtención del Acta de Replanteo y del Acta de Reconocimiento Final serán los 

descritos en las Condiciones 10º y 13º respectivamente. 

44º. Inicio de actividad  

El concesionario deberá empezar la actividad en el plazo máximo de un mes después del reconocimiento final 

de las obras. En todo caso, en función de la naturaleza de las obras a llevar a cabo, se podrá autorizar al 

concesionario a solicitar el reconocimiento parcial de las obras que posibilite iniciar parcialmente su actividad 

en la concesión. 

45º. Actividad Mínima o tráfico mínimo (CG 27º) 

En cumplimiento de lo establecido en la Condición 27º, el concesionario queda obligado a realizar el tráfico 

mínimo anual comprometido por año natural en su concesión de: 

[tráfico mínimo que oferte el adjudicatario en su oferta medido en toneladas] 

A los efectos de cómputo de dicho tráfico mínimo anual, en el año de entrada en explotación de la concesión 

y de finalización de la misma, se prorrateará la respectiva cifra comprometida en función del período real a 

considerar en dichos años. 
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Con relación al tráfico mínimo anual al que se refiere el Artículo 188 del TRLPEMM en lo que atañe al cálculo 

del límite mínimo de la Tasa de Actividad, el concesionario queda obligado a manipular en la concesión el 

tráfico mínimo anual –a año natural- señalado en la presente Condición. 

En caso de no alcanzarse la actividad mínima anual establecida, el concesionario deberá abonar a la 

Autoridad Portuaria de Valencia en concepto de penalización, el importe que resulte de aplicar a la diferencia 

entre la actividad mínima exigida y la realizada, la mitad del tipo de gravamen fijado para la Tasa de Actividad 

correspondiente, sin perjuicio de la correspondiente liquidación de la tasa de actividad de acuerdo con los 

límites establecidos en el artículo 188 del TRLPEMM. 

A los efectos del cumplimiento de los mínimos fijados, se tomará en consideración la declaración del 

concesionario a los efectos de la determinación de la Tasa de Actividad a que se hace referencia en la 

Condición 46ª de este Pliego, sin perjuicio de las facultades de comprobación de la APV.  

En los supuestos de prórroga de la concesión, la resolución mediante la que se otorgue la misma determinará 

la actividad mínima que deba establecerse anualmente durante el plazo prorrogado. Caso de no hacerse 

deberá entenderse aplicable el previsto en la presente condición. 

La comprobación del cumplimiento de los tráficos mínimos comprometidos se efectuará por la Autoridad 

Portuaria por años naturales (enero/diciembre). 

Será causa de caducidad de la concesión no alcanzar la actividad mínima comprometida durante 3 años 

consecutivos, o durante 4 alternos en periodos de 5 años. No obstante, en cuanto al alcance de la anterior 

causa de caducidad, la Autoridad Portuaria valorará para cada año de incumplimiento las causas que pudieran 

haber producido el mismo a los efectos de ser tenido en cuenta o no en lo que atañe al criterio del cómputo. 

46º. Tasas (CG 18º) 

El concesionario abonará a la APV (Condición 18º) el importe correspondiente a las tasas de ocupación y de 

actividad, calculadas según se expone a continuación: 

a. Tasa de ocupación (TO): 

La ocupación privativa de bienes de dominio público portuario devenga a favor de la Autoridad Portuaria de 

Valencia esta tasa, cuyos elementos cuantitativos se exponen a continuación: 
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a.1) En su componente derivada de la ocupación de terrenos: 

Base imponible: 

La base imponible de esta tasa es el valor del bien ocupado, aprobado por la Orden FOM/523/2019, de 22 de 

abril, calculado en su componente derivado de la ocupación de terrenos a razón de: 

• Valor del terreno Zona IIA = 102,85 €/m2  

Tipo de gravamen aplicable para la ocupación de terrenos: 

En el caso de la ocupación de terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 176.1.a). 2º del vigente 

TRLPEMM, corresponde aplicar un tipo de gravamen del 5,5 %, dada la actividad a desarrollar por el 

concesionario relativa a actividades portuarias comerciales.  

Cuota íntegra de la Tasa de ocupación de terrenos: 

• Cuota íntegra unitaria Ocupación del suelo Zona IIA= 102,85 x 0,055 = 5,656750 €/m2 y año + 

[Importe adicional ofertado por el licitador] 

Valor que se aplicará a unas superficies de tierra sobre rasante de aproximadamente de 51.407 m2 o en su 

defecto la que figure en la correspondiente Acta de Replanteo y Entrega.  

a.2) En su componente derivada de la ocupación de obras e instalaciones: 

Base imponible:  

La base Imponible de esta tasa es el valor del bien ocupado, según el Informe de valoración suscrito por 

TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A., calculado, en su componente derivado de la ocupación de 

obras e instalaciones, a razón de:  

Red Contra incendios 

Valoración:   2,62 €/m2  

Vida útil restante:   15 años 
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Vallado Perimetral 

Valoración:   1,10 €/m2 

Vida útil restante:   10 años 

Alumbrado Exterior y Red Distribución 

Valoración:   1,68 €/m2 

Vida útil restante:   10 años 

Red de Baja Tensión 

Valoración:   5,61 €/m2 

Vida útil restante:   15 años 

Red de Drenaje 

Valoración:   4,33 €/m2 

Vida útil restante:   15 años 

Pavimentación (Firme Rígido) 

Valoración:   22,36 €/m2 

Vida útil restante:   8 años 

Superficie: 

Pavimentación (Firme Flexible) 

Valoración:   12,57 €/m2 

Vida útil restante:   8 años 

Tipo de Gravamen aplicable: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176.1.c) 1º del vigente TRLPEMM, el tipo de gravamen 

correspondiente es el relativo a “Actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de 
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transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios y a otras actividades portuarias comerciales, 

pesqueras y náutico-deportivas: el 5,5 por ciento del valor de los terrenos y del espacio de agua, el 3,5 por 

ciento del valor de las obras e instalaciones y el 100 por ciento del valor de la depreciación anual asignada”. 

Cuota íntegra de la Tasa de ocupación de obras e instalaciones: 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Red Contraincendios= 

= 𝟐, 𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟐, 𝟔𝟐 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟔𝟑𝟔𝟕 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐  
Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 51.407 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Vallado Perimetral= 

= 𝟏, 𝟏𝟎 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟏, 𝟏𝟎 𝟏𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟖𝟓𝟎𝟎 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐  
Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 51.407 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Alumbrado Exterior y Red de Distribución= 

= 𝟏, 𝟔𝟖 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟏,𝟔𝟖 𝟏𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟐𝟔𝟖𝟎𝟎 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐 . 
Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 51.407 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Red de Baja Tensión= 

= 𝟓, 𝟔𝟏 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟓, 𝟔𝟏 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟓𝟕𝟎𝟑𝟓𝟎 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐  
Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 51.407 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Red de Drenaje= 

= 𝟒, 𝟑𝟑 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟒, 𝟑𝟑 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟒𝟒𝟎𝟐𝟏𝟕 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐  

Fi
rm

ad
o 

po
r :

 J
O

R
G

E
 H

E
R

R
E

R
O

 M
A

S
C

A
R

Ó
S

C
ar

go
: S

E
C

R
E

TA
R

IO
 G

E
N

E
R

A
L

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
TO

R
ID

A
D

 P
O

R
TU

A
R

IA
 D

E
 V

A
LE

N
C

IA
Fe

ch
a 

fir
m

a 
: 1

5/
04

/2
02

5 
11

:0
1:

06
 C

E
S

T

Id
en

tif
ic

ad
or

 ib
2+

 Y
2u

g 
3y

Jx
 H

R
2G

 N
P

5J
 c

7t
l i

m
4=

U
R

L 
ht

tp
s:

//v
al

en
ci

ap
or

ts
e.

go
b.

es
/S

ed
eE

le
ct

ro
ni

ca



 

49 
 

Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 51.407 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Pavimentación Firme Rígido= 

= 𝟐𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟐𝟐, 𝟑𝟔 𝟖 = 𝟑, 𝟓𝟕𝟕𝟔𝟎𝟎 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐  
Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 27.439 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

• Cuota íntegra anual Tasa de ocupación Pavimentación Firme Flexible= 

= 𝟏𝟐, 𝟓𝟕 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 + 𝟏𝟐, 𝟓𝟕 𝟖 = 𝟐, 𝟎𝟏𝟏𝟐𝟎𝟎 €𝒎𝟐 𝒚 𝒂ñ𝒐  
Valor que se aplicará a una superficie pavimentada de 23.968 m2 o en su defecto la que figure en la 

correspondiente Acta de Replanteo y Entrega. 

Exigibilidad  

La tasa de ocupación privativa del dominio público portuario será exigible por trimestres adelantados. No 

obstante, la Autoridad Portuaria podrá modificar el presente criterio de facturación a solicitud del interesado y 

en todo caso respetando los límites establecidos en el Artículo 179 del TRLPEMM. 

Actualización 

El régimen de actualización de la cuota íntegra de la tasa para cada uno de sus componentes será el que 

resulte de aplicación conforme a la legislación vigente en cada momento. 

Revisión 

La cuota íntegra de la Tasa será, además, revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que sean 

aprobadas por el Ministerio de Fomento y de conformidad con lo dispuesto a tal efecto en la normativa de 

aplicación. 

El concesionario abonará, en su caso, también por trimestres adelantados, los importes adicionales a los 

establecidos para esta tasa ofertados por el concesionario, de acuerdo con el artículo 180 del TRLPEMM. 

Estos importes, al carecer de naturaleza tributaria, no estarán sometidos al régimen de actualización previsto. 
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b. Tasa de actividad (TA):  

El Artículo 183 del TRLPEMM establece que el hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de 

actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, sujetas a autorización por 

parte de la Autoridad Portuaria de Valencia.  

La tasa de actividad estará constituida por el siguiente concepto y cuantías: 

• De conformidad con lo dispuesto por los artículos 187, 188 y 189 del TRLPEMM, se establece como 

criterio para la fijación de la base imponible de la tasa de actividad las toneladas de mercancía 

amparadas por el título. El tipo gravamen que se aplicará a dicha base será [gravamen propuesto 

por el licitador en su oferta].  

Límites 

A la cuota íntegra anual de la tasa se le aplicarán los límites superior e inferior establecidos en el Artículo 188 

del TRLPEMM. En todo caso estos límites serán los establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

Devengo 

El devengo de la tasa se producirá a partir de la fecha de inicio de la actividad, o, en cualquier caso, 

transcurrido el plazo máximo para el inicio de la misma, que se establece en UN (1) MES desde la fecha de 

finalización de las inversiones a acometer por el concesionario que establece la Condición 44ª de este mismo 

pliego.  

Exigibilidad  

Esta tasa será exigible por trimestres vencidos. A tal efecto, deberá presentar ante la Autoridad Portuaria, 

declaración trimestral de [toneladas de mercancía] a través de la concesión de acuerdo con el procedimiento 

que la Dirección de la Autoridad Portuaria determine y, en todo caso, dentro de los DIEZ (10) días siguientes 

a la finalización del trimestre. 
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No obstante, la Autoridad Portuaria podrá modificar el presente criterio de liquidación de la tasa a solicitud del 

interesado y en todo caso respetando los límites establecidos en el Artículo 191 del TRLPEMM. 

Asimismo, al finalizar cada año el concesionario facilitará, antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente, la 

declaración anual del volumen de tráfico manipulado a través de la citada concesión en el ejercicio anterior, 

que servirá de base para la evaluación de los límites a que se refiere el Artículo 188 del TRLPEMM, 

procediendo en su caso la APV, a la regularización de la tasa. 

La falta de presentación en el plazo indicado tanto de las declaraciones trimestrales como de la declaración 

anual conllevará le emisión de una propuesta de liquidación de acuerdo con lo estipulado en el artículo 101 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), sin perjuicio de que recibida la 

declaración correspondiente se le liquiden los intereses de demora, según lo contemplado en el artículo 26.b 

de la LGT. En el caso de una presentación extemporánea de la declaración se procederá a emitir junto con la 

liquidación de la tasa de actividad un recargo por aplicación del artículo 27 de la Ley LGT. 

Actualización 

El régimen de actualización será el que resulte de aplicación conforme a la legislación vigente en cada 

momento. 

La sujeción a las Tasas a que se refieren los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la sujeción y, 

por consiguiente, la exigibilidad al concesionario de las que, en su caso, en el futuro pudieran resultarle de 

aplicación con arreglo a la legislación vigente en cada momento. 

En los valores de las Tasas no están incluidos los impuestos indirectos a los que esté sujeta la concesión.  

Independientemente de que las garantías de construcción y explotación estén afectas, entre otros aspectos, 

al pago de las tasas, la APV podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo de apremio, de 

conformidad con el Artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, o legislación que resulte de aplicación, así como de los Artículos 158 y 318 

del TRLPEMM. 
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47º. Garantía de Explotación (CG 21º) 

El concesionario constituirá garantía de explotación por importe1 de [importe] €, sin perjuicio del régimen 

de actualización de la misma (Condición 21º) en un plazo de UN (1) mes desde (i) el día siguiente al de la 

notificación de la aprobación del reconocimiento final de las obras o (ii) el día siguiente del comienzo de la 

actividad, la fecha más temprana de las dos. 

48º. Seguros (CG 26º) 

De conformidad con la Condición 26º, el concesionario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil 

con una cobertura mínima de 1.000.000 € por siniestro, y con un seguro de daños materiales con una 

cobertura mínima de (valor de los bienes puestos a disposición + valor de la inversión del concesionario) €. 

49º. Actualización de normativas o leyes 

En caso de actualización de una normativa o ley, se deberán cumplir siempre dichas actualizaciones de toda 

normativa o ley que afecte a la presente concesión. 

50º. Calidad 

El concesionario tendrá obligación de participar en cualquier iniciativa o proyecto global que la APV promueva 

en el seno de la Comunidad Portuaria para la mejora de la calidad y sostenibilidad de los servicios portuarios 

de los referidos en este pliego en particular.  

 

El concesionario deberá adherirse a la Marca de Garantía del Puerto de València. 

 

1 En cumplimiento del artículo 94 del TRLPEMM la APV establece en un 65% de las tasas totales incluyendo el IVA el 
importe de la Garantía de Explotación. 
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51º. Servidumbres 

El concesionario permitirá la inspección por personal de FERTIBERIA, S.A. de las tuberías cuyo trazado 

discurre por la Terminal. Esta inspección deberá ser autorizada por la Autoridad Portuaria de Valencia y 

comunicada al concesionario con una semana de antelación, salvo que por razones de urgencia dicho plazo 

no pueda cumplirse. 

El concesionario no podrá efectuar ningún trabajo o actividad que pueda afectar a la seguridad de las tuberías 

de FERTIBERIA, S.A.. Las averías producidas por el concesionario por incumplimiento de estas condiciones 

serán reparadas a su costa, con independencia de las sanciones que puedan producirse. 

52º. Compensación de la inversión comprometida no realizada 

Una vez ejecutada la inversión sobre la cual se seleccionó la oferta presentada al concurso, conforme al 

proyecto aprobado por la APV, si el importe de la liquidación finalmente soportada por el concesionario no 

alcanzara la cifra comprometida, la diferencia de cuantía deberá completarse mediante una contribución 

económica. 

 

53º. Sistemas de Información 

El concesionario deberá utilizar un producto de software de mercado para la gestión de su terminal. Durante 

todo el periodo concesional el software en producción deberá ser una versión de mercado con una antigüedad 

máxima de 48 meses. 

 

Todos los sistemas servidores, ya sean locales o remotos, que participen en la operativa de la terminal deben 

cumplir con la característica de Alta Disponibilidad con el fin de evitar la interrupción de las operaciones. Para 

los sistemas embarcados o de uso local se dispondrá de repuesto en la propia terminal. 

 

El concesionario deberá implementar todas las conexiones telemáticas con la comunidad portuaria que se 

acuerden en los foros de trabajo tutelados por la Autoridad Portuaria de Valencia (EDI, PCS, etc.). En este 

sentido, el concesionario deberá participar activamente en el “Valenciaportpcs”, Port Community System 
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desarrollado por la Autoridad Portuaria, comunicando en tiempo real los eventos que se requieran por parte 

de la Autoridad Portuaria.  
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ANEXO I 
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ANEXO 1

SUPERFICIE TOTAL = 51.407m² 

72m²

ZONA DE SERVIDUMBRE = 702m² + 72m² = 774m²

702m²

Fi
rm

ad
o 

po
r :

 J
O

R
G

E
 H

E
R

R
E

R
O

 M
A

S
C

A
R

Ó
S

C
ar

go
: S

E
C

R
E

TA
R

IO
 G

E
N

E
R

A
L

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
TO

R
ID

A
D

 P
O

R
TU

A
R

IA
 D

E
 V

A
LE

N
C

IA
Fe

ch
a 

fir
m

a 
: 1

5/
04

/2
02

5 
11

:0
1:

06
 C

E
S

T

Id
en

tif
ic

ad
or

 ib
2+

 Y
2u

g 
3y

Jx
 H

R
2G

 N
P

5J
 c

7t
l i

m
4=

U
R

L 
ht

tp
s:

//v
al

en
ci

ap
or

ts
e.

go
b.

es
/S

ed
eE

le
ct

ro
ni

ca


	Planos y vistas
	ANEXO1




